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D     TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
1.1. architektonické a stavebně technické řešení 
 
a)  účel objektu 

Objekt slouží od 19-tého století jako základní škola a mateřská školka pro obec 
Holovousy (obec má 4 části – Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní 
Mezihoří). 
Základní škola má dvě třídy s 30žáky, školka slouží pro 28 dětí. Součástí objektu je školní 
kuchyně s jídelnou. V patře je umístěno zázemí školy – kabinet ředitelky a pedagogů a malá 
místnost pro hry. Půda je nevyužívaná. 
Objekt školy, č.p. 2 na pozemku s par.č. 73, v sousedství kostela sv. Bartoloměje a původního 
hřbitovního okrsku, vznikl na místě původní fary v polovině 18.století, ve své historii prošel 
několika zásadními přestavbami, nejprve v roce 1878, později 1896. Poslední známé úpravy 
prodělal v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo rozšířeno a o patro nastaveno 
jeho severní křídlo a posléze v roce 1999, kdy došlo ke změně vytápění školy v souvislosti 
s plynofikací, tj. k přeměně topného systému a celkové úpravě hospodářského křídla budovy. 
Při přestavbě byla z bývalé uhelny vybudována školní klubovna. Objekt školy dnes sestává ze 
tří nesourodých objektů, vnitřním uspořádáním propojených do jednoho funkčního celku. 
Původní, hlavní budova školy je dvoupodlažní s podkrovím, ve stavu z roku 1878. Smíšené 
zdivo tl. 70 cm, nese dřevěné trámové stropy. Severní, původně jednopodlažní křídlo, bylo v 
sedmdesátých letech minulého století nově přestavěno na dvoupodlažní cihelnou stavbu s tl. 
stěn 45cm a betonovými stropy, a v devadesátých letech bylo přestavěno jednopodlažní 
křídlo kotelny se stěnami 30cm. 
Na hlavní budově se tyto stavební úpravy projevily zejména změnou polohy a rozměrů 
okenních a dveřních otvorů. V 90.letech 20.stol. byla část západní přístavby dále upravena do 
současné podoby. Vaznicový valbový krov se stojatou stolicí pochází pravděpodobně z konce 
19. století, nese eternitovou krytinu na plném bednění, novodobé ploché střechy mají 
dřevěnou konstrukci s plechovou krytinou. 
 
b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Cílem stavebních úprav je změna využití některých prostor v objektu jejich úpravami.Dílčí 
dispoziční změny vyvolané návrhem průchozí výtahové šachty pro bezbariérové zpřístupnění 
školy, bezbariérových kabin WC a schodiště pro zpřístupnění půdního prostoru si vyžádají 
zrušení stávajících šaten v obou podlažích a zároveň naruší dispozici stávajících hygienických 
zázemí. 
Projekt navrhuje čtyři stavební fáze: stavební úpravy mateřské a základní školy pro vznik 
nových učeben a bezbariérového zpřístupnění, včetně půdní vestavby, přístavby šaten a 
venkovního bezbariérového WC se samostatným vstupem do učebny řemesel, druhou fází je 
samostatný objekt stavby venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů, spojený 
s přístřeškem na kola. Třetí fází je modernizace stávajícího skladu nářadí na kabinet 
didaktických pomůcek pro učebnu řemeslných a rukodělných oborů. Čtvrtá fáze zahrnuje 
venkovní úpravy stávající  komunikace v areálu školy (pro bezbariérové zpřístupnění) a nové 
oplocení kolem celého školského pozemku (zabezpečení školy). 
Stavební úpravy školy budou pravděpodobně rozděleny do dvou nebo tří etap. 



 3

Architektonické řešení respektuje stávající objekt jako výraznou historickou stavbu v obci, 
cílem je zjednodušení a sjednocení výrazu budovy a jednoznačná identifikace vložených 
novotvarů – vikýře, přístavba šaten. Novotvary vikýřů jsou obloženy fasádou z TiZn plechu, 
shodným s novou střešní krytinou. Ostatní fasáda na přístavbách bude přizpůsobena 
omítkám na stávajících částech školy. 
Dispoziční úpravy objektu jsou vedeny záměrem maximálního a optimálního využití 
stávajícího objektu a zároveň umožní samostatné provozní využívání jednotlivých funkčních 
částí – půdy, školy, školky a kuchyně s jídelnou. 
 
Půdní vestavba  
3.NP - podkroví - navrhuje využití půdního prostoru pro učebnu cizích jazyků a doprovodné 
činnosti školy – zájmové (např. výtvarné, hudební, divadelní) kroužky. Je navržen jeden 
velkorysý prostor se zázemím(WC bezbariérové). Podkroví bude prosvětleno novým vikýřem 
na jižní fasádě a v západní a východní části střechy a bude přístupné po novém schodišti, 
které je navrženo do prostoru současných šaten ve 2.NP. Střecha bude zateplena 
mezikrokevním a podkrokevním zateplením a bude osazena nová střešní krytina z TiZn 
plechu. Podlaha pod půdním prostorem bude zesílena dle statické části projektu.  
 
Stavební úpravy ZŠ a MŠ  
2.NP – patro – projekt navrhuje zachování dvou kmenových učeben na jižní fasádě objektu, 
přestavbu toalet (nezpůsobilý výdaj projektu), nový výtah, samostatné bezbariérové WC, 
úpravu dispozičního řešení v severním křídle s kabinetem pro učebnu přírodních věd a 
technických oborů, s oddělením pro samostatnou serverovnu, nové schodiště do 
navrhovaného podkroví, nový kabinet pro učebnu jazyků. Původní prostor nevyužité učebny 
občasně využívané jako tělocvična bude upraven na učebnu přírodních věd a technických 
oborů s novými prostupy navazujícími na kabinety. 
 
1.NP – přízemí – je navrženo rozdělení hlavního vstupu do školy, tím dojde k rozlišení vstupu 
pro návštěvy a žáky s učitelským sborem. 
Dispozičně vzdálený prostor současné školní klubovny bude upraven na prostor učebny 
řemeslných a rukodělných oborů. 
Pracovna a herna školky budou na jižní fasádě ve stávajících místnostech s úpravami 
vyvolanými požárně bezpečnostní řešením stavby (výměna a doplnění dveří – nezpůsobilé 
výdaje projektu). 
Navržena je úprava dispozice středního traktu se stávající koupelnou (její úpravy jsou 
nezpůsobilým výdajem projektu), novým samostatným bezbariérovým WC a výtahovou 
šachtou, modernizace dělící příčky vstupního filtru z hlediska bezbariérového zpřístupnění.  
Bez dispozičních změn je školní kuchyně s jídelnou a zázemím, dojde k výměně vstupních 
dveří za bezbariérové s požární odolností. 
 
1.PP – suterén – bez úprav. 
 
Přístavba šaten (nezpůsobilý výdaj projektu) a bezbariérového WC  
1.NP – přístavba šaten je navržena pro provozní oddělení hlavního vstupu do školy, pro 
návštěvy a žáky a z hlediska "špinavé" a "čisté" cesty. Vzniknou společné prostory pro ZŠ a 
MŠ, kompletně bezbariérově přístupné. 
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Prostor současné školní klubovny upravený na prostor učebny řemeslných a rukodělných 
oborů bude zpřístupněn přes venkovní přístavbu vstupního filtru, ze kterého bude umožněn 
vstup do samostatné kabiny bezbariérového WC. 
Z hlediska bezbariérového přístupu do této vstupní přístavby učebny řemeslných a 
rukodělných oborů je navržena renovace přístupového chodníku podél objektu školy 
(prostory jídelny a kuchyně se zázemím) včetně navazující asfaltové komunikace (stávající 
chodník i asfaltová plocha nejsou nyní bezbariérové). 
 
 
c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plocha, 

 orientace,oslunění a osvětlení 

Jsou navrženy stavební úpravy stávající dvoutřídní základní školy s kapacitou 30 žáků z pěti 
ročníků a mateřské školy s kapacitou 28 dětí. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, 
školní družina s kapacitou 30 žáků. 
Zastavěná plocha školy – 436 m2. 
Zpevněné plochy – 654 m2 
Plocha nové bezbariérové komunikace (zámk. dlažba) - 41,85 m2 
Oprava části vnitřní asfalt. komunikace (bezbariérové parametry)  - 350,64 m2 
Nové oplocení  včetně vstupních bran a branek - 354,9 m. 
Učebny školy a pobytové místnosti mateřské školky jsou umístěny při jižní fasádě 
objektu.Prostor půdy je prosluněn novým vikýřem umístěným na jižní fasádě objektu, jako 
doplňkové zdroje denního světla jsou ve střeše navrženy vikýře z východní a západní strany. 
Učebna řemeslných a rukodělných oborů má okna ze západní strany, učebna přírodních věd 
a technických oborů má okna na východní fasádě, a jsou dostatečně osluněny okenními 
otvory. 
Požadavky na intenzity umělého osvětlení jsou řešeny v projektové složce elektroinstalací. 
 
 
d)  technické a konstrukční řešení objektu 
 
Stávající stav 

Konstrukční systém objektu je stěnový obvodový s vloženými nosnými stěnami uvnitř 
dispozice. V členitém objektu je patrná původní figura objektu s valbovou střechou a 
dostavby na severní straně objektu s plochými střechami. 
Základy předpokládáme ze smíšeného cihelného a kamenného zdiva. Základová spára je 
vzhledem ke svahu okolního terénu výškově odskočena. 
Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva, jednotlivé části objektu budou z 
různých cihelných materiálů adekvátních době, ve které byly zděny. Jedná se o zdivo tloušťky 
60, 45 a 30cm. 
Vodorovné nosné konstrukce historické jižní části jsou z dřevěných trámových stropů se 
záklopem, s násypem a rákosovým podhledem. Stropy severní části objektu jsou keramické 
Hurdis v ocelových nosnících. Překlady historické části jsou betonové, nebo ocelové. 
Stávající schodiště je betonové, jednotlivá ramena jsou uložená na okolních nosných zdech. 
Nášlapy jsou z teracových stupňů. Stávající schodiště na půdu je ocelové. 



 5

Komínové těleso je zděné, pro plynové kotle je průduch vyvložkovaný nerezovou vložkou. V 
centru jižní části historického objektu jsou dva nevyužívané komínové průduchy v cihelném 
zdivu. 
Svislé nenosné konstrukce jsou z cihelného zdiva různé tloušťky. 
Podhledy jsou omítané, v historické jižní části omítka na rákosovém podhledu v severní části 
omítky přímo na keramickém stropu. 
Konstrukce krovu je dřevěná jedná se o stojaté stolice vynášející vaznice. Sloupky jsou 
osazeny na vazných trámech. Krokve jsou osazené na pozednicích a vaznicích. Na krokvích je 
celoplošný prkenný záklop. 
Úpravy povrchů – stěny jsou omítané štukovou omítkou s malbou, v koupelnách a na 
toaletách jsou keramické obklady. Podlahy jsou keramické dlažby, nebo PVC. Ve sklepě je 
betonová mazanina. 
Venkovní omítka je cementová hrubozrnná – břizolit. Na přístavbě kotelny je zateplovací 
kontaktní systém se stěrkovou omítkou. Sokl objektu je obložen keramickým obkladem 
drobného – cihelného formátu (kabřincem). 
Valbová střecha je nezateplená a má krytinu z cemento vláknitých desek čtvercového 
formátu – eternit. Ploché střechy jsou plechové na dřevěných pultových konstrukcích s 
provětrávanou mezerou – nezateplené. 
Výplně otvorů – okna – jsou dřevěná otočná, sklopná, zasklená dvojitě. 
Výplně otvorů – dveře – jsou dřevěné v ocelových zárubních, částečně prosklené 
jednoduchým sklem. 
Klempířské konstrukce – parapety, atiky, střechy jsou z natřeného pozinkovaného plechu. 
 
Popis současného stavu konstrukcí, zjištěné závady a poruchy 

Stěny hlavní budovy jsou ze smíšeného nebo kamenného zdiva tloušťky cca 700mm, vnitřní 
nosné stěny mají tloušťku cca 600mm. V přístavbě jsou nosné stěny z cihel plných tl. 450mm 
nebo 300mm se zateplením (SZ část). 
Objekt původní fary má pouze malý sklípek, původně přístupný zvenčí. Suterénní stěny jsou 
vyzděny z lomového pískovce na maltu z hydraulického vápna, bez hydroizolace. Pod 
novodobými přístavky byly vybudovány sklepní prostory pouze v JZ části, kde je umístěna 
kotelna. Suterénní stěny jsou vyzděny z plných cihel na VC maltu a jsou izolovány proti zemní 
vlhkosti. Ve vybraných místech byly provedeny omítkové sondy k nadpraží otvorů pro zjištění 
konstrukce stávajících překladů. Z vyhodnocení sond vyplývá, že všechny původní překlady 
oken a dveří fary(pravděpodobně cihelné záklenky) byly nahrazeny RZP překlady nebo 
ocelovými válcovanými nosníky. Nosné stěny nemají významné poruchy. Obvodové stěny 
bývalé fary jsou v okolí JZ a JV nároží porušeny nevýznamnými trhlinami dilatačního 
charakteru. Trhliny souvisí s absencí věnců a lze je prohlásit za stabilizované. Další trhliny 
jsou patrné v místě napojení stěn novodobé přístavby a schodiště k objektu bývalé fary. Tyto 
trhliny souvisí s dotvarováním základů přístavby a dilatací objektu. Lze je považovat za 
stabilizované. Vně objektu přístavby byly provedeny dvě kopané sondy k základům. V obou 
sondách bylo zjištěno základové zdivo z lomového kamene (pískovec), patrně vyskládaného 
do výkopu na velmi chudou maltu. 
Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena novodobým schodištěm umístěným v západní 
přístavbě. Nosná konstrukce dvouramenného schodiště je zhotovena z desek PZD uložených 
na obvodovou a vřetenovou stěnu.Podestové průvlaky jsou zhotoveny z dvojice 
prefabrikovaných ŽB překladů. Schodiště je bez poruch. 
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Dřevěné trámové stropy: 
Stropy jsou pouze v jižní části hlavní budovy dvojité dřevěné trámové, s omítaným 
podhledem. Stav zhlaví není znám. Z kontrolního výpočtu vyplývá, že dřevěný strop nad 
přízemím je dostatečně dimenzován a vyhovuje současnému využití. V podkroví byly 
provedeny dvě sondy do podlahových vrstev u obvodové zdi a nad střední podélnou zdí. Po 
demontáži betonové mazaniny a násypů byla v jižní části odkryta konstrukce původního 
dvojitého trámového stropu. 
Dřevěný trámový strop nad 2.NP (podlaha podkroví) je nevhodně přitížen betonovou 
mazaninou na násypu. Jeho odlehčení je řešeno v části projektu „Stavebně konstrukční 
řešení“. 
 
Keramické stropy: 
Severní trakt původní fary je v obou podlažích zastropen I nosníky s deskami Hurdis. Tyto 
stropy byly odhaleny rubovou sondou z podkroví a lícovými omítkovými sondami v přízemí. Z 
podkrovní sondy je zřejmé, že škvárový násyp je uložen přímo na desky, rubová mazanina 
chybí. Z omítkových sond v přízemí je patrné, že desky se šikmými čely jsou 
uložené na VC maltu do patek. Omítka podhledu místností 105-108 je místy viditelně 
odfouklá (deformace tvaru) nebo zní dutě. Stropy obou přístaveb jsou provedené z 
ocelových nosníků I180-I220 s vloženými keramickými deskami Hurdis 
(šikmá čela do patek). Způsob provedení je pravděpodobně totožný se stropy fary. Strop nad 
přízemím východní přístavby (místnosti 100,101,111,112,113) je poddimenzován. Při zatížení 
rázem vykazuje nadměrné deformace. Průřez I nosníků byl odvozen z šířky odhalené spodní 
pásnice. Z kontrolního výpočtu je zřejmé, že tato stropní konstrukce nevyhovuje současnému 
využití. Strop nad 2.NP východní přístavby (místnosti 208, 210) nemá omítaný podhled. 
Omítka byla celoplošně odstraněna po samovolném odpadnutí její části. Vzhledem k častým 
haváriím stropů s deskami Hurdis je třeba důkladně vyšetřit příčinu odpadávání omítky 
podhledu a vyloučit tak možnost bezprostřední havárie. 
Příčiny odpadávání omítky podhledu mohou být následující: 
 
Nedostatečná přídržnost omítky k podkladu, způsobená technologickou nekázní při omítání 
nebo použitím nekvalitní omítkové směsi. Lze ověřit laboratorním rozborem odebraného 
vzorku omítky. Takováto porucha nemá souvislost s nosnou konstrukcí. Hrozí „pouze“ lokální 
zřícení omítky, nikoliv havárie stropní konstrukce. 
 
Napětí mezi deskou a omítkou, způsobené objemovými změnami. V tomto případě je 
porucha omítky vyvolána poruchou desek Hurdis, která může vést ke zřícení spodní části 
desek včetně omítky. Porucha se před havárií projevuje vznikem trhlin v keramickém střepu, 
a to na spodní přírubě desek kolmo na její podélnou osu nebo ve svislých stěnách desky 
rovnoběžně s její podélnou osou. Podrobnou prohlídkou odhaleného podhledu místnosti 
208-210 bylo zjištěno, že spodní plochy desek nevykazují trhliny. Pouze u jedné desky byla 
zjištěna trhlina kolmá na podélnou osu desky.Existenci trhlin v ostatních hurdiskových 
stropech je nutné ověřit endoskopicky. 
Odborná literatura uvádí tři hlavní příčiny havárií desek Hurdis: 
a) Existence betonové mazaniny uzavírající rubovou stranu desek 
b) Absence malty ve spárách mezi deskou a patkami 
c) Nevratná vlhkostní roztažnost keramického střepu desek 
Ad a) 
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Sondou v podkroví fary bylo zjištěno, že hurdiskový strop nad severním traktem fary není z 
rubové strany opatřen betonovou mazaninou. V ostatních hurdiskových stropech je nutné 
tuto skutečnost ověřit vrtanými sondami. 
Ad b) 
Ve všech sondách byla prokázána existence malty ve spárách mezi deskami a patkami. 
Vzhledem ke složitému stavebnímu vývoji objektu je nutné tuto skutečnost ověřit u všech 
hurdiskových stropů. 
Ad c) 
Odpadávání omítky podhledu se projevuje v místech s potenciálně zvýšenou vlhkostí, tj. v 
tělocvičně umístěné pod plochou odvětrávanou střechou (možnost kondenzace) a v okolí 
sociálních zařízení. Existenci trhlin způsobených nevratnou vlhkostní roztažností 
keramického střepu je nutné ověřit endoskopickým průzkumem.  
Tento průzkum vyžaduje provedení vrtaných sond do podhledů stropů umožňujících odběr 
vzorků a endoskopický průzkum dutin. Průzkum je možné provést za provozu objektu. 
Hurdiskové stropy jsou doporučeny k zachování. Na základě vyhodnocení průzkumu bude 
projektová dokumentace před prováděním stavby upřesněna. 
Objekt původní fary nemá věnce. Vodorovné sepnutí stěn je zajištěno kovanými kleštinami 
do stropních trámů. 
Propojení novodobých stropů HURDIS severního traktu fary s kleštinami dřevěného stropu 
jižního traktu nebyloprokázáno. Obě novodobé přístavby mají ŽB věnce na úrovni stropních 
konstrukcí. 
 
Krov hlavní budovy: 
Krov je valbový vaznicové konstrukce se stojatou stolicí se vzpěrami a pásky. V plných 
vazbách jsou vazné trámy z jednoho kusu přes celou šířku objektu. Vazné trámy v nároží a ve 
valbách jsou čepované do trámů plných vazeb nebo do diagonálních výměn. V prázdných 
vazbách jsou krátčata čepovaná do výměn. Krov byl zčásti proveden z druhotně použitých 
prvků (dlaby po dřívějších spojích), konstrukce je nesymetrická, na západní straně chybí 
prvky plné nárožní vazby. 
Poškozenou krytinou zatéká, zejména v nárožích, podél komínu a výlezů. Bednění a prvky 
krovu jsou lokálně napadeny dřevokaznými škůdci. Poškozený JV nárožní trám a výměna jsou 
doplněné bočními příložkami, rozsah poruchy bude upřesněn po rozkrytí konstrukce. Střední 
vazný trám východní valby je prasklý v čepu a opírá se o stropní konstrukci. V místě 
dodatečně vloženého schodiště byla odstraněna výměna vazných trámů, krokve jsou zde 
osedlané na provizorní vaznici, vodorovné síly vyvozené krovem zde nejsou dostatečně 
zachyceny. 
 
Navrhovaná opatření 
Dokumentace konstrukční části (statiky) řeší a podrobně popisuje navrhované úpravy 
nosných konstrukcí.Výkresy bouracích prací, základů a úpravy nenosných konstrukcí jsou 
obsaženy v architektonicko stavební části dokumentace. 
Tato část dokumentace řeší úpravy nosných konstrukcí stropu 1. a 2.NP hlavní budovy a 
krovu pro budoucí využití podkrovního prostoru.  
 
Nadzemní podlaží - půdorys 1.NP, 2.NP,  
 
Stěny a nadpraží nových otvorů: 
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Nové nosné pilíře a označené zazdívky budou provedeny z plných cihel C2 na maltu M2. 
Zazdívky budou zavázány do kapes původního zdiva. Při vyzdívání pilířů se pod průvlakem či 
nadpražím otvoru vynechá mezera 30mm,po třídenní technologické pauze bude mezera 
vyklínována a zcela vyplněna expanzní vysokopevnostní maltou M4. 
Ostění bouraných otvorů bude zednicky vyspraveno a začištěno v šířce cca 150 mm z C2 na 
maltu M2. Nenosné zazdívky vnitřního zdiva budou vyzděny pórobetonových tvárnic (jejich 
kvalita bude odpovídat např. tvárnicím Ytong) 
P2-400 na tenkovrstvou zdící maltu.  
Stěny nové přístavby šaten a SZ vstupu s WC budou vyzděny z keramických cihelných bloků 
kvalitativně obdobných jako jsou např. tvárnice Porotherm40 EKO+ ProfiDryfix, Heluz apod. 
na k nim dodávanou příslušnou zdící pěnu a ukončeny ŽB věncem. 
Překlady a průvlaky nad novými nebo zvětšovanými otvory v nosných stěnách jsou řešeny 
vložením nových prefabrikovaných překladů v kvalitě a konstrukci odpovídající použitým 
keramickým cihelným blokům (např. Porotherm 23,8, RZP Prefa, ocelových profilů I). Nové 
ocelové profily jsou dimenzovány podle rozponu a zatížení dle statického výpočtu. Postup 
provádění jednotlivých překladů je popsán v kapitole Technologické postupy ve statické části 
projektu. 
 
Stropy 1.NP, 2,NP: 
Úpravám stropní konstrukce předchází demontáže dle architektonické části D1.1: 
 
Keramické stropy Hurdis navržené k ponechání: 
- opatrná demontáž podlahových vrstev a násypů až na rub desek Hurdis nebo maltové 
mazaniny. 
Desky Hurdis nesmí být poškozeny! 
- opatrná demontáž omítky podhledu 
- revize stavu desek Hurdis a návrh případné opravy nebo náhrady. 
 
Dřevěné trámové stropy 
- opatrná demontáž podlahových vrstev a násypů, tj. bude odkryt dřevěný záklop. 
Nepoškodit záklop a omítaný podhled! 
- revize stavu zhlaví stropních a podhledových trámů a návrh případné opravy. 
Specifické demontáže: 
Demontáž ocelového dvouramenného schodiště. 
Demontáž schodišťových stěn v podkroví, výška 1m, tl. 150 mm, zdivo asi z plných cihel. 
Úpravy stropů: 
Úpravy jednotlivých stropních konstrukcí jsou podrobně popsány ve statické části projektu. 
Principielně jsou stropní konstrukce z hurdiskových keramických tvarovek kompletně 
odhaleny a provedena jejich kontrola.  
 U stropů, které nejsou přímo pod střechou navrhujeme zachování keramických Hurdis 
tvarovek. Po rozkrytí konstrukce bude provedena revize stavu,nosníky i desky budou 
ponechány. 
Budou provedeny lokální nové železobetonové věnce, podrobněji popsáno ve statické části 
dokumentace. 
Oprava trhlin ve zdivu: 
Trhliny budou proškrábnuty, vyčištěny průmyslovým vysavačem, navlhčeny a injektovány 
mírným tlakem ruční tlakovou pistolí. Trhliny šířky větší než 5 mm budou injektovány maltou 



 9

M5 (v kvalitě jako je např. malta Hasit 666), trhliny, šířky menší než 5 mm budou injektovány 
maltou M6 (v kvalitě jako je např. malta Terrakoinjekt). U trhlin širších než 25 mm budou do 
čerstvé malty zamáčknuty ploché kamenné a cihelné úlomky (šíbry). Trhliny budou vyplněny 
injektážní maltou na hloubku –30 mm pod líc stěny, zbytek trhliny bude vyplněn omítkou. 
Závažnost trhlin bude posouzena projektantem na místě, případně bude předepsáno 
zajištění zdiva kolem trhliny helikální výztuží. 
 
Úprava stropu 1.NP: 
V rozsahu kolem navržené výtahové šachty budou opatrně odstraněny podlahové vrstvy 
(betonová mazanina, škvárové a suťové násypy), a podhled z VC omítky, následně desky 
Hurdis vč. patek. Po vyzdění obvodových stěn výtahové šachty do úrovně pod stávající 
ocelové nosiče budou tyto podepřeny, zkráceny odříznutím a pevně osazeny. 
Doplnění konstrukce stropu kolem výtahové šachty bude provedeno osazením výměny z 
ocelového nosníku I velikost odpovídající podélným nosníkům stropu (předpoklad I č. 22). 
Do příruby nosníku výměny a na obvodovou zeď se osadí podlahové fošny 60/240 mm, na 
zdivu vyklínovat - nezazdívat!!!, fošny se příčně zavětrují latěmi 60/40 mm. Zaklopení fošen 
vč. ocel. výměny a stávajícího nosníku trapézovým plechem upraveným dle zastropovaného 
půdorysu, výška vlny 50 mm, krytí betonem C 16 - 20. Skladba popsána ve výkresové části a 
tabulce skladeb. 
V místě navržených sloupků nového schodiště do podkroví bude do podlahy osazen ocelový 
průvlak z dvojice ocelových profilů "U" č. 14. Pro osazení budou opatrně odstraněny 
podlahové vrstvy  do tl. 160 mm, průvlak se usadí do kapes v nosném zdivu a na pružnou 
distanční podložku. Po osazení sloupků schodiště se doplní pochozí vrstva z Teracové dlažby. 
 
Úprava stropu 2.NP: 
Severní část (rozpon 4,2m) – v celém rozsahu stropu budou opatrně odstraněny podlahové 
vrstvy (betonová mazanina, škvárové a suťové násypy) do suti tak, aby nedošlo k poškození 
odkrytých záklopů nebo desek Hurdis. 
V rozsahu kolem navržené výtahové šachty budou opatrně odstraněny podlahové vrstvy 
(betonová mazanina, škvárové a suťové násypy), a podhled z VC omítky, následně desky 
Hurdis vč. patek. Po vyzdění obvodových stěn výtahové šachty do úrovně pod stávající 
ocelové nosiče budou tyto podepřeny, zkráceny odříznutím a pevně osazeny. 
Doplnění konstrukce stropu kolem výtahové šachty bude provedeno osazením výměny z 
ocelového nosníku I velikost odpovídající podélným nosníkům stropu (předpoklad I č. 16-18). 
Do příruby nosníku výměny a na obvodovou zeď se osadí podlahové fošny 50/200 mm, na 
zdivu vyklínovat - nezazdívat!!!, fošny se příčně zavětrují latěmi 60/40 mm. Zaklopení fošen 
vč. ocel. výměny a stávajícího nosníku trapézovým plechem upraveným dle zastropovaného 
půdorysu, výška vlny 50 mm, krytí betonem C 16 - 20. Skladba popsána ve výkresové části a 
tabulce skladeb. 
Po osazení nových ocelových profilů I č. 18 do kapes v obvodovém zdivu se provede 
obdobným způsobem doplnění stropní k.ce v místě bourání pro nové schodiště - osazení 
fošen 50 / 200 mezi protilehlé stropní nosníky zaklopením trapézovým plechem v. 50 mm 
s nabetonávkou. Podhledy a čela doplněných částí stropu z nehořlavých požárně odolných 
cemento vláknitých desek (v kvalitě a požární odlonosti jako jsou desky Cetris, ........)  a 
štukování. 
 
Jižní část (rozpon 6,9m) – v celém rozsahu stropu budou opatrně odstraněny podlahové  
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vrstvy (betonová mazanina, suťové násypy), horní vrstva překládaného záklopu bude 
demontována, druhá vrstva zůstane na místě. 
 
 
Konstrukce podlahy: 
Na obvodové zdivo k pozednicím a středovou nosnou zeď budou uloženy nové stropní trámy 
180/200 mm (jižní část) a 140/180 mm (severní část). Na středové zdi bude položena 
podkladová fošna v. 20 mm na sjednocení výšek nových trámů. Trámy se osadí na distanční 
podložku z kročejové izolace. V místě stávajících VT budou nové stropní trámy osazeny z 1/2 
pod VT z obou stran VT. Mezery se vyklínují dubovými (DB) klíny. Cílem je vyrovnání horní 
hrany vazných trámů a výměn do vodorovné roviny. Po vyrovnání budou klíny přichyceny k 
podélníkům vruty. 
 Z boku stávajících vazných trámů a výměn budou pomocí vrutů 8x180mm přichyceny 
příložky 50/120. 
Na trámy a příložky budou osazeny podlahové nosníky z fošen 60/280 mm, vzájemně 
zavětrované pomocí kříže z latí 30/50 po cca 1,0 m. Horní úroveň fošnových nosníků bude 
zarovnána do jedné roviny s horní hranou vazných trámů a výměn. Navazující skladba 
podlahy viz část D.1.1. 
Nosníky podlahy v prostoru nové výtahové šachty budou uloženy na nosnou zeď výtahové 
šachty nebo do dřevěné výměny. 
 
Oprava krovu: 
Konstrukce krovu staticky vyhovuje nově uvažovanému zatížení. Krov bude pro půdní 
vestavbu opraven tesařským způsobem. Chybějící a zcela zničené prvky budou nahrazeny 
protézami nebo novými prvky stejného průřezu a se stejnými spoji. Zdravé prvky, jejichž čep 
chybí nebo je zničen, budou doplněny vloženým čepem z fošny zajištěným DB kolíky. 
Povrchově napadené prvky schopné nadále plnit svou funkci budou v rozsahu určeném 
projektantem doplněny dřevěnou plombou nebo ošetřeny petrifikačním roztokem na bázi 
kalafuny. Chybějící nebo poškozené spojovací prostředky budou doplněny dle původního 
stavu. Vybrané zdravé demontované prvky budou použity na výrobu náhrad a protéz. 
Krytina i část bednění včetně výlezových poklopů krovu jsou určeny k demontáži do suti. 
Nakládání s krytinou obsahující azbest upravuje zvláštní předpis viz stavebně architektonická 
část. Prvky krovu určené k protézování budou nastaveny pomocí celodřevěných spojů s klíny 
a zajištěny DB kolíky. Poškozený JV nárožní trám, související výměna a nárožní krokve jsou 
označeny jako předpokládaná náhrada, po rozkrytí konstrukce bude rozsah výměny 
upřesněn. Při náhradě celých nárožních krokví je nutné demontovat a znovu osadit všechny 
navazující lípnuté krokve. Náhrada vaznice východní valby vyžaduje demontáž a zpětnou 
montáž krokví celé valby. 
Výměna VT v SV části bude odstraněna. Odstranění proběhne po stažení krátčat novým 
ocelovým profilem U shora.  
V místě jižního pultového vikýře budou demontovány krokve vazby zkrácené na stávající 
J vaznici, nové krokve budou založeny na nastavenou středovou vaznici. 
V místě severního valbového vikýře budou krokve nejprve zkráceny na stávající S středovou 
vaznici. Po vyzdění středové nosné zdi v podkroví bude založena nová pozednice, na kterou 
se zakrátí stávající krokve. Nové krokve S vikýře budou založeny na výměnu přichycenou do 
zkrácených krovů. 
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Sloupky SV a S vazby budou odstraněny vč. pásků, nové podepření ocelovými průvlaky z 
dvojic profilů "U" osazených na novou středovou nosnou zeď v podkroví a severní 
obvodovou nosnou zeď valbového vikýře. 
Stávající i nové pozednice kotvit do koruny zdi pomocí závitových tyčí (O3.3) vlepených do 
vrtů (V3.3) na chemickou maltu M4. 
Konstrukce nových vikýřů: 
Nové pultové vikýře budou provedeny jako sendvičové stěny s tesařsky vázanou dřevěnou 
konstrukcí z čepovaných trámků opláštěných deskovým materiálem a výplňovou izolací.  
 
Boční stěny jižního vikýře jsou symetricky usazeny vedle plných vazeb. 
Stěny jižního vikýře budou založeny na nové sloupky 160/160, osedlané do stávající 
pozednice a vložené vaznice 160/ 200. Přes sloupky bude položena spodní vaznice vikýře 
160/180, stávající středová vaznice bude nastavena vaznicovými krátčaty 160/120 mezi 
zkrácené stávající krokve.  Zastřešení z krokví 140/180 odsedláním na vaznice. 
Spoje čepováním a ocelovými prvky. Konstrukce vikýře bude zavětrována diagonálními prvky 
120/50 zapuštěnými do krokví a mezi sloupky bez výplně okny. Celkové stažení celoplošným 
bedněním z desek OSB tl. 22 mm.  
 
Konstrukce východního a západního vikýře bude provedená obdobným způsobem jako jižní 
vikýř. Rozdíl bude v uložení rohových sloupků 160/160, které se osadí na výměnu 160/180 
na nových stropních fošnách a částečně osedláním ke stávajícím krokvím. 
Krokve západního vikýře se sadí na novou vaznici nad sloupky a na stávající středovou vaznici 
bez nastavení vaznice. 
 
Konstrukce severního valbového vikýře je založena na pozednice 180/180 kotvené do 
nového zdiva čela vikýře, nové úžlabní a nárožní vaznice 160/200 založené na pozednici čela 
vikýře a novou výměnu - vaznici 160/160, položené do dlabu na stávajících zkrácených 
krovech. Na tuto výměnu a výměnu kotvenou do zdiva komína budou zároveň založeny 
krokve 140/180. 
 
Vnitřní povrch stěn a stropů vikýřů je obložen sádrokartonovými deskami a vymalován bílou 
barvou. 
Skladba stěny a stropu je seskládána parotěsnou vrstvou, tepelnou izolací a pojistnou 
hydroizolací. Skladby materiálů jsou podrobně popsané ve výkresové dokumentaci a 
samostatné příloze projektu - skladby. 
Vnější povrch tvoří obklad titanzinkovým plechem (v kvalitě např. jako jsou plechy Prefa), 
který je celoplošně podložen bedněním nad provětrávanou mezerou. 
 
Nové krovy (přístavba šaten a WC): 
Nové krovy nad přístavbou šaten budou založeny na pozednice 160/140 položené na 
obvodové zdivo šaten, kotvené do ŽB věnce závitovými tyčemi do chemické kotvy, dále na 
vaznici nad závětřím 160/140 (podepřená ocelovým průvlakem) a vaznici 160/180 osazené 
na pilíř přístavby a do vysekané kapsy stáv. zdiva. Vrcholová vaznice 120/180 bude kotvena 
na chemickou kotvu do stávajícího zdiva školy a zároveň podepřena dvěma sloupky 120/120 
jdoucími po obvodovém zdivu v interiéru šaten. nárožní krokve 160/180 osedláním na 
vaznici a pozednice, krovy 120/180 osedláním na pozednice a tesařskými spoji v úrovni 
nárožní vaznice.  
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Všechny tesařské spoje nároží budou doplněny ocelovými vruty a ocelovými příložkami (v 
kvalitě jako jsou např. Bova spojky). 
 
Nové krovy nad přístavbou WC budou založeny na pozednice 160/120 položené a kotvené 
do ŽB věnce a koruny stáv. zdiva závitovými tyčemi na chemickou kotvu. Krovy  140/200 
osedláním na pozednice, spoje ocelové. 
 
Navržené stavební úpravy 
 
Bourací práce 
Bourací práce jsou dokumentovány na výkresech stávajícího stavu – bouracích prací. Postup 
bouracích prací a technologický postup je podrobně popsán ve statické části projektu. 
Principy: 
- montážní podepření stropů v místech prováděné montáže nových průvlaků a bourání stěn 
pomocí stavebních stojek 
- montáž nových průvlaků nejdříve v 2.NP, poté v 1.NP 
- bourání označeného zdiva. 
Před bouráním stěn musí být provedeny sondy ověřující uložení a pnutí stropních konstrukcí. 
Bourání nosných stěn může být zahájeno až po vyhodnocení sond zodpovědným 
projektantem a jeho souhlasu zapsaného do stavebního deníku. Bourání konstrukcí je možné 
provádět jen dle předem daného technologického postupu a za podmínek zachování 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Bourací práce nosných zděných konstrukcí a příček budou prováděny po osazení a aktivování 
nových navržených překladů dle projektu statiky. 
Při bouracích pracích nutno dbát na bezpečnost práce, hygienické a akustické předpisy. 
 
Úpravy povrchů - keramické obklady na toaletách v obou podlažích budou odstraněny. 
Podlahy –  V 1.NP – přízemí – budou odstraněny stávající vrstvy podlah na toaletách,v 
prostoru navržené výtahové šachty a bezbar. WC, v prostoru založení nové příčky,  
v místnosti družiny. Ve venkovním prostoru dojde k vybourání chodníku a asfaltové vozovky 
a zatravnění.  Vybourání na požadovanou výškovou úroveň podlah a podkladní zeminy.  
Ve 2.NP – patře budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah na toaletách, v místě založení 
příček a průvlaku pod schodišťové sloupky do vyznačených výškových úrovní. Kompletně 
bude vybourána k.ce stropu v místě výtahové šachty včetně související k.ce hurdiskových 
stropů a zkrácení či odstranění ocelových nosičů I. 
Ve 3.NP – podkroví bude odstraněna stávající betonová mazanina i škvárový zásyp pod touto 
mazaninou až na záklop dřevěného stropu a na keramické Hurdisky.Kompletně bude 
vybourána kce stropu v místě výtahové šachty a navrženého schodiště, včetně související 
k.ce hurdiskových stropů a zkrácení či odstranění ocelových nosičů I.Stávající ocelové 
schodiště na půdu bude demontováno a v místě tohoto schodiště bude demontována 
stropní konstrukce z keramických Hurdis desek a nahrazena novou stropní konstrukcí. 
Venkovní omítka – bude odstraněna v místě navržené přístavby šaten do výškové úrovně 
k.ce navrženého podhledu přístavby, včetně obkladu soklu objektu z keramického obkladu.  
Výplně otvorů – stávající okna v upravovaných prostorech 2.NP (učebna přírodních věd, 
serverovna, kabinet cizích jazyků) budou vybourána a odstraněny. Dveře budou vybourány v 
obou NP dle rozsahu podle PD architektonicko stavebního řešení. 
Klempířské konstrukce valbové střechy a atiky SV zdi nad družinou budou demontovány. 
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Střechy – na valbové střeše bude odstraněna krytina z vláknocementových šablon, včetně 
podkladního laťování a stávajícího prkenného záklopu v místě nově navržených vikýřů. 
Konstrukce krovu budou upraveny podle projektu statiky a zachovány.  
Odstraňování vláknocementové krytiny obsahující azbest. 
V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na 

nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zák. 258/2000 Sb.“) a vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (dále jen „vyhl. 

č. 432/2003 Sb.“). Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v 

§ 41. Odst. 1 uváděného § 41 mj.stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou 

nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením 

prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici. 

Náležitosti tohoto ohlášení stanovuje § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb., : 

Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu 

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 

azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací 

nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby 

podnikající podle zvláštních 

právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, 

b) počet exponovaných osob, 

c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich 

trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa 

výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu 

azbestu, 

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s 

azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti 

pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a 

osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, 

místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po 

použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v 

prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 

technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a 

příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění 

dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 
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Pracovní podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem stanovuje v návaznosti na 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 19 – 21 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Veškeré materiály s obsahem azbestu, tj. nejen odstraněná eternitová krytina, ale i použité 

ochranné prostředky (pracovní oděv, rukavice atp.), patří jako odpad do kategorie "N" 

(nebezpečný odpad). Původce odpadů a oprávněná osoba, která nakládá s těmito odpady, 

jsou povinni zajistit, aby při nakládání manipulaci s těmito materiály nedocházelo k úniku 

azbestových vláken do ovzduší. Neprodyšně utěsněné obaly s azbestovým odpadem musí být 

označeny štítkem, obsahujícím upozornění, že obsahují nebezpečný azbest. Odpady 

obsahující azbestová vlákna lze ukládat jen na skládky k tomu určené. 

Odpady musí být upraveny, zabaleny a po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 

skládky je povinen zajistit, aby se azbestová vlákna nemohla uvolňovat do ovzduší nejen v 

době uložení, ale i v budoucnosti, kdy bude provoz skládky ukončen. 

 
Zpevněné plochy,  zeleň 
Kolem V a části S obvodové zdi školy bude provedena kompletní renovace chodníku v rámci 
bezbariérového přístupu do učebny ŘaRO  přistavované bezbariér. WC. Nová zámková 
dlažba v protismykové kvalitě bude položena na nové podkladní souvrství. 
Stejným způsobem bude renovována část asfaltové komunikace navazující na vstup do školy 
a přístup k nové venkovní učebně a přístavbě bezbariérového WC. 
U stávající opěrné zdi a v prostoru přístavby krytého přístřešku a v návaznosti na přístavbu 
šaten a bezb. WC bude proveden okapový chodníček z oblázkového kameniva. 
Skladby komunikací popsány v PD architektonicko stavební řešení. 
V rámci stavby budou přesazeny 2 mladé stromy a jeden keř. Dojde k přemístění 2 kusů 
pískovcových plastik - soch. 
Oplocení 
Kolem celého areálu školy bude provedeno nové oplocení, stávající dosluhující neplní funkci 
zabezpečení pozemku. Nové oplocení bude ze stavebnicového systému z podhrabové 
betonové desky hladké, ocelových sloupků šedých po 3,0 m,výplň svislá pozink. drátová 
s profilováním. výška 1,3 m, celková délka 354,9 m. Vstupní brány a branky ze stejného 
plotového systému, rozmístění a počet dle výkresové části PD - situačních výkresů. 
Základy 
Základy jsou dokumentovány na výkrese základů. Jedná se o tři etapy zemních prací a 
zakládání. Zemní práce budou prováděny ručně.  
Po vybourání části podlahy v 1.NP bude provedeno vyhloubení základové jámy na úroveň 
cca - 1,300 pro budování základových pasů pod výtahovou šachtu. 
Přístavba šaten bude založena na nových základových pasech š. 600 mm hl. -1,5 m od UT. 
Případné přehodnocení hloubky a způsobu založení bude konzultováno v průběhu zemních 
prací. 
Třetí etapa - založení pod přístavbu bezbariérového WC se provede shodným způsobem, 
jako zakládání šaten. 
Podrobněji je řešeno v části projektu "Stavebně konstrukční řešení".  
Nově je navrženo venkovní ocelové schodiště pro únik dětí z MŠ v případě požáru, 
zároveň jako vedlejší vstup do školky (nezpůsobilý výdaj projektu).  
Komíny – stávajících historických komínových průduchů ve středu jižní části dispozice bude 
zachován beze změn. Stávající komín v západní části objektu beze změn - vložkován nerez. 
vložkou pro potřeby plynových kotlů 2 x 36 kW. 
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Nenosné svislé konstrukce – nové příčky jsou navrženy z pórobetonového zdiva(jejich kvalita 
bude odpovídat např. tvárnicím Ytong) 
tl. 100mm, 150mm a výplňové vnitřní tl. 300 mm. V 2.NP a podkroví dělící příčky SDK (jejich 
kvalita bude odpovídat např. SDK deskám Knauf). 
Příčky musí být založeny na nosné konstrukci stropu, nikoliv na konstrukci hrubé 
podlahy.Dělící příčka u vstupního zádveří v 1.NP je navržena jako rámová prosklená s 
integrovanými automatickými posuvnými dveřmi. 
Nosné svislé konstrukce - soklové zdivo přístaveb prvních 2 řádků zdiva ze soklových tvárnic 
tl. 380 mm (např. odpovídající tvárnicím Porotherm 38 TS Profi), nové nosné obvodové stěny 
jsou zděné z keramických tvárnic tl 400 mm (např. odpovídající parametrůmPorotherm 40 
EKO+ ProfiDryfixtl). Vnitřní nosné zdivo výtahové šachty z keramických tvárnic tl. 240 - 250 
mm s důrazem na toleranci omítky do ±10 mm (např.  Porotherm 25 SK Profi Dryfix). Zdivo 
bude vyzděné na zdicí pěnu (např.Porotherm Dryfix). 
Vnitřní zdivo výplní a nosné zdi v podkroví pórobetonové tl. 300 mm (např. YTONG P2 - 400) 
na tenkovrstvou zdící maltu. Zdivo bude ve vyznačené úrovni uzavřené ŽB věncem. 
Dozdívky a přizdívky stáv. zdiva z plných cihel tl. 150 mm na maltu MVC. 
Výtahová šachta - stěny šachty a strojovny musí být hladce omítnuté, rovné, vybílené. 
Dovolené odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od 
jmenovitého rozměru šachty. 
Výtah - je navržen s nosností 250 kg, rychlostí zdvihu 0,1m/s, elektromotor s řízením 
tlačítkovým nuceným a přivolávacím, počet stanic 3, počet nástupišť 3. Nosný orgán lano, 
hmotnost kabiny cca 160 kg. Hodnoty hluku a vibrací  splní normové hodnoty použitím 
navrženého nebo odpovídajícího typu výtahu. Dispozičně je výtah umístěn na místě 
nezasahujícím do souvisejících učebních prostor školy. Kvalitativně a technicky bude 
dodávaný výtah odpovídat např. typu Travel IPB 300 apod. 
Podhledy – v 1:NP přístavby šaten, v 2.NP v prostoru nové učebny přírodních věd 
a v podkroví jsou navrženy systémové hladké sádrokartonové podhledy – desky na 
svěšených nosných kovových konstrukcích. 
Doplnění podhledu v místech bourání stropů v 1.NP a 2.NP bude provedeno z CT nebo CV 
desek tl. 10 mm (např. Cetris, Fermacell atd.) 
Nad vstupním závětřím k.ce podhledu z cementotřískových desek na dřevěném laťování 
(např. Cetris, Fermacell atd.).  
Konstrukce vazby krovu v učebně cizích jazyků budou zachovány viditelné, dle PBŘ opatřeny 
transparentním nátěrem. 
Úpravy povrchů – v místě bourání a na nové zdivo budou provedeny nové omítky a 
doplněny v místech poškození a po nových instalacích.V toaletách budou stěny obloženy 
keramickým obkladem. 
Venkovní omítky přístaveb budou celoplošně provedeny dvouvrstvé jádrové se štukovou 
silikátovou stěrkou, soklové zdivo keramickým obkladem z Kabřince. 
Venkovní obklady – nové obklady soklové části zdiva přístaveb sjednotit se stávajícím 
soklem objektu - keramický obklad (Kabřinec). Nové vikýře budou obloženy titanzinkovým 
plechem se stojatou drážkou ve shodném provedení jako nová střešní krytina (např. v kvalitě 
plechů Prefa). 
Střechy –Valbová šikmá střecha nad podkrovím objektu včetně vikýřů a střecha nad 
přístavbou šaten  
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z titanzinkového plechu (např. v kvalitě plechů Prefa) uloženého na separační strukturované 
rohoži na celoplošném bednění. Pod bedněním je provětrávaná mezera odvětraná v hřebeni 
střechy.  
Nastavení ploché střechy nad přístavbou venkovního bezbariér. WC bude provedeno novou 
dvouplášťovou větranou střechou s plechovou krytinou (např. v kvalitě plechů Prefa). Stropní 
k.ce železobetonová z prefabrikovaných desek PZD, zateplení minerální izolací (např. 
odpovídající parametrům TI Isover) doplněné pojistnými hydroizolacemi, střecha pultová 
napojená na stávající plechovou TiZn střechu. 
Valbová šikmá střecha nad podkrovím bude zateplena mezikrokevním a podkrokevním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty Isover. 
Na nový  a stávající celoplošný záklop z OSB desek a prken bude provedena parozábrana z 
modifikovaného SBS asfaltového pásu, dále položeny kontralatě a celoplošné bednění z 
dřevoštěpkových OSB desek. Titanzinková krytina bude uložena na separační strukturované 
rohoži. Obdobnou skladbu s jiným spádem a sádrokartonovým podhledem budou mít vikýře. 
U nízkého sklonu střešní krytiny je nutno podstřeší realizovat jako vodotěsné včetně překrytí 
kontralatí. Skladby materiálů jsou podrobně popsané PD a v příloze projektu. 
Podlahy –1.NP – přízemí – opravy v partiích navazujících na bourané části podlahy - doplnění 
Teracové dlažby, v prostorech toalet a učebny řemesel nášlapná vrstva z cementové stěrky, 
bude proveden hydroizolační nátěr pod nášlapnou vrstvou. 
Podlahy přístaveb v kompletním rozsahu včetně podkladního betonu na zhutněném 
štěrkovém zásypu, hydroizolace z modifikovaných SBS asfaltových pásů, tepelné izolace ze 
ztuženého EPS polystyrenu, vyrovnávací betonové mazaniny podlahy. Jako nášlapná vrstva je 
cementová stěrka s vloženou přímotopnou el. rohoží. 
2.NP – patro – opravy v partiích navazujících na bourané části podlahy - doplnění Teracové 
dlažby, v prostorech toalet nášlapná vrstva z cementové stěrky s hydroizolačním nátěrem 
pod nášlapnou vrstvou. 
3.NP – podkroví – nová konstrukce podlahy bude uložena na zesílené konstrukci stropu dle 
statické části projektu.Jedná se o celoplošné bednění – dvakrát položené dřevoštěpkové OSB 
desky na dřevěném vyrovnávacím roštu uložené na kročejové izolaci. Nášlapná vrstva je z 
dřevěných podlahových prken smrkových P+D. V hygienickém zázemí je nášlapná vrstva z 
cementové stěrky s epoxidovým pojivem, bude provedena hydroizolační stěrka pod 
nášlapnou vrstvou. 
Skladby materiálů v konstrukcích jsou podrobně popsané v samostatné příloze projektu. 
Izolace proti vodě – podlahy přízemí a dna výtahové šachty ve styku se zeminou budou 
izolovány proti zemní vlhkosti a proti radonu hydroizolační vrstvou z modifikovaných SBS 
asfaltových pásů. 
Povlakové krytiny (hydroizolace) – Vrstvy skladby střešního pláště jsou doplněny 
parozábranou z modifikovaného SBS asfaltového pásu nad záklopem. Ve stěnách jsou 
použity parotěsné PE fólie. Na WC bude provedena hydroizolační stěrka pod nášlapnou 
vrstvou 
Tepelné izolace – nové skladby podlah v přízemí ve styku se zeminou jsou izolovány 
ztuženým polystyrenem EPS (např. odpovídající parametrům IsoverGrey100).  
Nové obvodové konstrukce pultových vikýřů jsou izolovány deskami z minerální vlny tl. 
160mm + 30 mm. Střešní k.ce vikýřů v tl. 180 + 60 mm. Stávající střecha izolována 160 mm 
mezi krokvemi a 80 mm podkrokevní izolací. 
Plochá střecha nad přístavbou WC bude zateplena minerální izolací 2 x 120 mm. 
Podhled přístavby šaten bude z vrchu zateplen minerální izolací 3 x 100 mm. 
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Akustické izolace – pod a mezi nové podlahové trámy ve 3.NP budou položeny pásy 
kročejové izolace (např. odpovídající Isover N) . v tl. 30 + 70 mm nad trámovým stropem a 20 
+ 50 mm nad hurdiskovým stropem. 
Na nové roznášecí fošny podlahy extrudovaný polyethylen tl. 5 mm, na desky OSB plošně 
kročejová izolace tl. 5 mm (např. Mirelon). 
Výplně otvorů –Okna nová, vyměňovaná a vstupní venkovní dveře jsou navržena dřevěná 
z europrofilůIV78 – nenapojovaná borovice. Profily jsou zasklené izolačním dvojsklem. Uw = 
min 1,2W/Km2. Podrobněji sou okna popsaná v tabulce oken, která je přílohou projektu. 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné bezpolodrážkové v ocelových zárubních, některé s 
proskleným bočním světlíkem. Dveře, které sousední s požárně chráněnou únikovou cestou 
musí mít požadovanou požární odolnost. 
Podrobně jsou dveře popsané v tabulce dveří, která je přílohou projektu. 
Truhlářské konstrukce – Vnitřní parapety jsou navrženy dřevěné masivní dubové- ve shodné 
povrchové úpravě s dřevěnou podlahou. Vzhledem k nepravidelnému tvaru stávajícího 
objektu je nutno veškeré parapetní desky před výrobou pečlivě zaměřit.  
V podkroví jsou navržené po obvodu části V, J a Z vestavěné skříně. V JZ rohu je navržena 
lavice, která umožňují sezení a případné úložné prostory. Jedná se o dřevěnou konstrukci, 
která je shodná s podlahou.  
Zámečnické výrobky – Konstrukce nového schodiště je ocelová, jedná se o ocelové 
schodnice, nášlapy z tahokovu, podstupnice nad úklidovou komorou tahokov, podesty 
prosklené matným sklem celoplošně pískované na narezových terčích . Schodiště je 
podrobně dokumentováno na samostatném výkrese. 
Nové ocelové venkovní únikové schodiště ze školky - ocelové schodnicové, stupně jsou z 
plechu tl. 12, zábradlí jsouz plechu tl.4mm, celá konstrukce je vyztužena L profily 50/30/5. 
Vstupy do objektu jsou doplněny vstupním roštovým stupněm. V prostoru zádveří jsou 
osazeny čistící zóny. 
Nově jsou navrženy vstupní branky a vjezdové brány do areálu. Budou provedeny ze stejné 
systémové konstrukce, jako nové oplocení. 
Na střechu je navržena úprava stáv. ocelového žebříku pro výlez na střechu. Na střeše bude 
instalován stožár na osazení antény pro příjem digitálního signálu.  
Klempířské konstrukce –jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Jedná se o 
ochranné mřížky vyústění VZT potrubí, oplechování atiky střešního pláště, dešťové svody, 
parapety apod. Oplechované atiky budou napojeny na systém bleskosvodu.  
Skleněné výrobky – Do koupelen a na wc jsou navržena celoplošně lepené zrcadla tl. 6 mm. 
Ve schodišťovém zábradlí je navrženo skleněné zábradlí z kaleného bezpečnostního 
skla(např. odpovídající parametrům Stratobel 66.1).  
Stínící prvky – Do učeben jsou navrženy vnitřní látkové bílé rolety s manuálním řetízkovým 
ovládáním. 
Malby – interiérové prostory budou vymalovány bílou otěruvzdornou malbou. 
Nátěry – zámečnické venkovní prvky budou žárově zinkovány a následně natřeny černou 
kovářskou barvou.Truhlářské výrobky a dřevěné podlahy budou natřeny transparentním 
matným polyuretanovým lakem. 
 
 
Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Podrobná technická zpráva a výkresová část požárně bezpečnostního řešení je samostatnou 
přílohou projektu. 
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Požární uzávěry otvorů 
1.NP 10 x  30 DP3 EI-C se samozavíračem dveře z ČCHÚC do sklepa 1ks,do školky 3 ks, do 
jídelny 1ks, techn. místnosti 1ks, výtahu 1ks, ze zádveří 1ks, vstup do suterénu 1ks a z učebny 
do kotelny 1ks.  
2.NP 10 x 30 DP3 EI-C se samozavíračem z ČCHÚC do učeben 3ks, výtahu 1ks, úklid. komory 
1ks, předsíň WC chlapci 1ks, výlevka 1ks, kabinetů 2ks, serverovny 1ks 
3.NP 2 x 15 DP3- EI-C se samozavíračem  dveře z ČCHÚC do učebny 1ks a výtahu 1ks 
 
Nosné konstrukce střech 
Původní dřevěný krov sedlové střechy 
Krov bude v interiéru viditelný, bude provedena mezikrokevní a podkrokevní izolace. 
 vazné trámy 260/280 mm R 60  | 
 pozednice 120/180 mm R 30  | 
 vzpěry 140/190 mm R 30   | 
 vaznice 160/180 mm R 45   |  ≥ R 30 DP3 vyhovuje 
 krokve 160/160 mm R 30   | 
 krokve 210/280 mm R 60   | 
 sloupky 2,3 m 180/180 mm R 30  | 
 
Vzpěry a pásky je pro dosažení odolnosti R 30 nutné opatřit protipožárním transparentním  
nátěrem (např. odpovídající parametrům Dexaryl B nebo Promadur). 
Nová dřevěná trámová konstrukce střechy nad vikýři, střešní plášť 
Pod krokve (pod podkrokevní izolaci) bude vložen protipožární sádrokarton 
 1 x 12,5 mm (např. KNAUF RED)  EI 15 DP2  vyhovuje 
 
Elektrorozvaděče + náhradní bateriový zdroj pro nucené větrání a vyhlášení poplachu 
Skříň  hlavního domovního rozvaděče a náhradního bateriového zdroje v 1.NP budou 
osazeny ve zdivu v nice, požárně dělící konstrukce splňuje EI 30 DP1 vyhovuje - dvířka = 
požární uzávěr EI 15 Sm DP1. 
 
Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být protipožárně utěsněny podle ČSN 
730802 a podle ČSN 730810 čl. 6.2. 
Doporučuji použití materiálů a výrobků firem Intumex, Promat nebo Hilti. 
V následujících případech se těsnění prostupů hodnotí podle 
čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004, a to pro požární odolnost EI: 
a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu 
přes 8 000 mm2 (EI-UU nebo EI-CU) 
b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň 
B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC) 
c) vzduchotechnické rozvody, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu 
přes 12 000 mm2 
d) kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů, které prostupují jedním 
otvorem a které mají 
izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 
Při dodržení předepsaných zásad vyhovují všechny původní i nové konstrukce objektu 
požadovaným hodnotám a klasifikaci odolnosti proti ohni. 
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e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stávající zděné obvodové konstrukce historické budovy nejsou zatepleny. Zateplena 
původním kontaktním systémem je přístavba kotelny. 
Nové podlahy přízemí ve styku se zeminou jsou navrženy zateplené ztuženým polystyrenem 
EPS v tl. 150mm.(Un,20=0,45 W/m2K; Urec,20=0,30 W/m2K). 
Nová zděná fasáda přístaveb šaten a WC je navržena z tepelně izolačních cihelných tvárnic. 
Plochá střecha přístavby WC je navržena dvouplášťová větraná zateplené minerální izolací 
tloušťky 240mm. (Un,20=0,30 W/m2K;Urec,20=0,25 W/m2K). 
Nová vyzdívaná atika ploché střechy zteplena ztuženým polystyrenem EPS v tl. 50mm. 
Podrobněji jsou skladby materiálů jednotlivých konstrukcí dokumentovány v samostatné 
tabulce, která je součástí projektu. 
Výplně otvorů – okna jsou navržena izolační dvojskla v dřevěných systémových profilech 
(Un,20=1,50 W/m2K;Urec,20=1,20 W/m2K). 
Vstupní dveře jsou navrženy z dřevěných systémových profilů zasklené izolačním dvojsklem 
(Un,20=1,70 W/m2K;Urec,20=1,20 W/m2K). 
Plechová fasáda nových částí objektu (vikýře J,V,Z) je zateplena tepelnou izolací z minerální 
vlny tl. 190mm. (Un,20=0,30 W/m2K;Urec,20=0,25 W/m2K). 
Střecha je zateplena zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty celkové tl. 
240mm (Un,20=0,30 W/m2K; Urec,20=0,25 W/m2K). 
Podrobněji jsou skladby materiálů jednotlivých konstrukcí dokumentovány v PD projektu 
a v samostatné tabulce. 
 
f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a  
 hydrogeologickéhoprůzkumu 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, inženýrsko geologický a hydrogeologický 
průzkum nebyl pro potřeby stavebních úprav školy proveden. Dílčí základy přístaveb budou 
vyhodnoceny při provádění zemních prací. 
 
 
g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
 negativních účinků 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba je navržena a bude provedena 
takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejích uživatelů 
ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad povolené limity. 
Stavba je navržena s ohledem na normové (ČSN 730580) denní osvětlení, a oslunění. Stavba 
je navržena s ohledem na denní osvětlení, a oslunění. Denní osvětlení objektu odpovídá ČSN 
730580 – Denní osvětlení budov. 
Pro zajištění optimálního vnitřního prostředí jsou navrženy systémy vytápění a větrání, 
řešené v samostatných složkách této projektové dokumentace. 
 
h)  dopravní řešení 
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Škola je dopravně napojena ze stávající zpevněné obslužné komunikace. Školní areál je 
oplocen, vjezd napozemek je uzavíratelný stávající, respektive nově navrženou branou. 
Stávající parkovací stání na západní straně, u vedlejšího vstupu do objektu. 
 
i)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová  

 opatření 

V červnu roku 2013 bylo firmou Státní ústav radiační ochrany provedeno měření objemové 
aktivity radonu v objektu. Závěrem tohoto měření je, že výsledky prokazují, že směrná 
hodnota pro objemovou aktivitu radonu(400Bq/m3) v době pobytu dětí v pobytových 
místnostech určených pro pobyt dětí a mládeže není překročena. 
V projektu není radonová problematika dále řešena, navrhované úpravy a přístavby se této 
problematiky nedotýkají. 
 
j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena s ohledem a v souladu na vyhlášku MMR č. 268/2009 o technických 
požadavcích na stavby. 
 
 
v Chodovicích, leden 2017         vypracoval: Michal Trnka 
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Chodovice 101, 50801 Holovousy, Mobil: 732 199 231, e-mail: kupr@centrum.cz 

 
 

180 mm

PODLAHA ŠKOLY - PODKROVÍ

70 mm

- OCELOVÉ PROFILY I - NUTNÁ KONTROLA
- CSD HURDIS S OMÍTKOU - NUTNÁ KONTROLA

- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

- BETON C12-15 SE SÍTÍ KA  100/100/4
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

30 mm

- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

- ZESÍLENÍ PODLAHY TRÁMY 140/180

- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL

- CEMENTOVÁ STĚRKA S EPOXIDOVÝM POJIVEM

5 mm

60 mm

150 mm- DESKA SE SÍTÍ KA  150/150/5  BETON C16/20 
- HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM

5 mm

150 mm

- ROSTLÝ TERÉN
50 mm

10 mm
10 mm

10 mm

30 mm
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP

280 mm

10 mm

5 mm

- ZESÍLENÍ PODLAHY TRÁMY 180/200 200 mm
100 mm

PODLAHA ŠKOLY - PODKROVÍ

- SMRKOVÁ PODLAHOVÁ PRKNA P+D LAKOVANÁ

- STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP

- STÁVAJÍCÍ RÁKOSOVÝ PODHLED S OMÍTKOU

15 mm

- 2 x DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY OSB
- DISTANČNÍ PRUŽNÁ PODLOŽKA XPE NA TRÁMECH

40 mm

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z FOŠEN 60/280 a´ 600 mm
  PŘÍČNĚ ZAVĚTROVANÝ LATĚMI 60/40

280 mm

10 mm

5 mm

- SMRKOVÁ PODLAHOVÁ PRKNA P+D LAKOVANÁ 15 mm

- 2 x DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY OSB
- DISTANČNÍ PRUŽNÁ PODLOŽKA XPE NA TRÁMECH

40 mm

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z FOŠEN 60/280 a´ 600 mm
  PŘÍČNĚ ZAVĚTROVANÝ LATĚMI 60/40

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

SKLADBY K.CÍ PODLAH

SP
 3

SP
 2

SP
 1

- ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (TOPNÁ ROHOŽ)

- TEPELNÁ IZOLACE (např. Isover EPS Grey 100) 3 x 50
- HYDROIZOLACE (např.Glastek 40 Mineral special) 1PÁS

- KROČEJOVÁ PLOŠNÁ IZOLACE (např.MIRELON PE 1)

- AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ IZOLACE (např.Isover N) 30+70

- KROČEJOVÁ PLOŠNÁ IZOLACE (např.MIRELON PE 1)

- AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ IZOLACE (npř. Isover N) 20+50

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY

5 mm
10 mm

5 mm
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

OPRAVA / VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY

- CEMENTOVÁ STĚRKA S EPOXIDOVÝM POJIVEM
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL

SP
 4

PODLAHA PŘÍSTAVEB - ŠATNY, WC
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STROP 2.NP - DOPLNĚNÍ PO BOURÁNÍ KOLEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- STROPNÍ FOŠNY 50/200  DO VÝMĚN Z PROFILŮ I Č. 18 

SP
 7

SP
 9 STROP 1.NP - DOPLNĚNÍ PO BOURÁNÍ KOLEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY

SP
 8

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5 mm
10 mm

5 mm
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

- CEMENTOVÁ STĚRKA S EPOXIDOVÝM POJIVEM
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL

- PENETRACE + HYDOIZOLAČNÍ PÁS
60 mm- BETON C 16/20

180 mm- ZESÍLENÍ PODLAHY TRÁMY 140/180

280 mm

10 mm

5 mm

- SMRKOVÁ PODLAHOVÁ PRKNA P+D LAKOVANÁ 15 mm

- 2 x DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY OSB
- DISTANČNÍ PRUŽNÁ PODLOŽKA XPE NA TRÁMECH

40 mm

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z FOŠEN 60/280 a´ 600 mm
  PŘÍČNĚ ZAVĚTROVANÝ LATĚMI 60/40

STROP 2.NP - DOPLNĚNÍ PO BOURÁNÍ

90 mm- NOVÉ CSD HURDIS 2 TL.80 mm S OMÍTKOU 
- SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXT., VÁP. MALTA) 10 mm
- IZOLACE Z EPS 2 X 60 mm 120 mm

60 mm
70 mm

200 mm

180 mm

20 mm

- BETON C 16/20 DO TRAPÉZ. PLECHU 60 mm

- ZESÍLENÍ PODLAHY TRÁMY 140/180

280 mm

10 mm

5 mm

- SMRKOVÁ PODLAHOVÁ PRKNA P+D LAKOVANÁ 15 mm

- 2 x DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY OSB
- DISTANČNÍ PRUŽNÁ PODLOŽKA XPE NA TRÁMECH

40 mm

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z FOŠEN 60/280 a´ 600 mm
  PŘÍČNĚ ZAVĚTROVANÝ LATĚMI 60/40

- BETON C 16/20 S VE SÍTÍ 100/100/6

- KROČEJOVÁ PLOŠNÁ (např.IZOLACE MIRELON PE 1)

- KROČEJOVÁ PLOŠNÁ (např.IZOLACE MIRELON PE 1)

- AKUST. KROČEJ. IZ. (např. Isover N) MEZI TRÁMY 20+50

- AKUST. KROČEJ. IZ. (např. Isover N) MEZI TRÁMY 20+50

- TRAPÉZOVÉ PLECHY (např. TR  50/183) tl.0,75 mm

- VC DESKY (např. kvali ty CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM
  S ARMOVACÍ TKANINOU A ŠTUKOVOU OMÍTKOU 

ZPEVNĚNÁ ASFALTOVÁ PLOCHA

- ASFALTOVÝ BETON ABS II 40 mm
- OBALOVANÉ KAMENIVO OKS I
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I
- ŠTĚRKODRŤ SD

60 mm
120 mm
230 mm

- STÁVAJÍCÍ RT - ÚPRAVA PLÁNĚ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - CHODNÍK

- LOŽNÍ VRSTVA F.CE 4/8
- KAMENIVO F.CE 8/16
- KAMENIVO F.CE 32/63
- STÁVAJÍCÍ RT - ÚPRAVA PLÁNĚ

60 mm
50 mm

100 mm
100 mm

SP
 5

SP
 6

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ (např. Via Antica 160X160 mm)
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ST
 1

ST
 2

ST
 3

ST
 4

10 mm

22 mm
180 mm

240 mm
5 mm

120 mm

- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

SKLADBY K.CÍ STROPŮ A STŘECH

0,7 mm

- DESKY PZD 240/29/12

22 mm
180 mm

0,7 mm

STROP / STŘECHA SEVERNÍHO VIKÝŘE NAD VÝTAHEM

- PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALT. PÁS 

- OCHRANNÁ A VĚTROTĚSNÁ VRSTVA - DIFŮZNÍ FÓLIE

- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA

- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  
- KROKVE 140/180

- KROKVE 140/180

- V/C OMÍTKA ŠTUKOVANÁ

160 mm

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - SAMOLEPÍCÍ SBS PÁS

80 mm

22 mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB

0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2

180 mm

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

52,5mm

- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - SAMOLEPÍCÍ SBS PÁS

STŘECHA NAD STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ

STŘECHA NAD NOVÝM VIKÝŘEM (JIH, VÝCHOD, ZÁPAD)

60 mm

22 mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  22 mm

0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

52,5mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

STROP/STŘECHA - PŘÍSTAVBY BEZBARIÉR. WC

40 mm

40 mm

5 mm

50 mm
- BETON C 16/20

52,5 mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2

50 mm

- OCELOVÉ PROFILY I160 a  ́0,5 m 160 mm
280 mm

- DIFŮZNÍ FÓLIE  

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005  

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- TRAPÉZOVÉ PLECHY (např.TR  50/183) tl.0,75 mm

- TEPELNÁ IZOLACE (např. odpovídající Isover UNI) 2 x 120

- TEPELNÁ IZOLACE např. odpovídající Isover UNI)140 + 140

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- TEPELNÁ IZOLACE (např.Isover UNI) MEZI KROKVE 160/160  
- TEPELNÁ IZOLACE (např. Isover UNI) POD KROKVE

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- TEPELNÁ IZOLACE (např.Isover UNI) MEZI KROKVE 140/180  
- TEPELNÁ IZOLACE(např.Isover UNI) POD KROKVE

- SDK S P.O. TL.12,5 mm (např. KNAUF RED)
  NA UW 75/40 K.CI

- SDK S P.O. TL.12,5 mm (např. KNAUF RED)
  NA UW 75/40 K.CI

- SDK S P.O. TL.12,5 mm (např. KNAUF RED)
  NA UW 75/40 K.CI
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SKLADBY K.CÍ STROP Ů A STŘECH

- PLECH PREFA SE STOJATOU DRÁŽKOU PRO FALCOVÁNÍ 

- LAŤOVÁNÍ 50/30 mm - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA

- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU
0,7 mm

BOKY A ČELA VIKÝŘŮ (JIH, VÝCHOD, ZÁPAD)

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

- SDK KNAUF RED 12,5 mm NA CD 60/27 K.CI

- PLECH PREFA SE STOJATOU DRÁŽKOU PRO FALCOVÁNÍ 

- V/C OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

ČELO VIKÝŘE - SEVER

400 mm

10 mm- V/C OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ ŠTUKOVANÁ 

10 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2

- DŘEVĚNÉ SLOUPKY 160/160 S MINER. VLNOU Isover UNI 160 mm
30 mm
20 mm

40 mm

- LAŤOVÁNÍ - ROŠT 50/30 mm S MINER. VLNOU Isover UNI

- LAŤOVÁNÍ 50/30 mm - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA

- BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

20 mm
30 mm

- VYROVNÁVACÍ ROŠT DŘEVĚNÝ

- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU
0,7 mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  20 mm
30 mm

SKLADBY K.CÍ OBVOD. PLÁŠT Ě 

- KERAMICKÉ TVÁRNICE (ODPOV. KVALITĚ Porotherm
   40 EKO+ Profi Dryfix)

STROP / STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU ŠATENST
 5

40 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  22 mm

0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

- KROKVE 120/180

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2
52,5mm- SDK KNAUF RED 12,5 mm NA UW 75/40 K.CI

300 mm
- OCHRANNÁ A VĚTROTĚSNÁ VRSTVA - DIFŮZNÍ FÓLIE

22 mm
180 mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

- VĚTRANÝ MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- TEPELNÁ IZOLACE (např. kvali ty Isover UNI) 3 x 100 

ST
 6 STROP / STŘECHA NAD KRYTÝM ZÁVĚTŘÍM

40 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  22 mm

0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

- KROKVE 120/180
22 mm

180 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

20 mm
40 mm

200 mm
- VĚTRANÝ MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 a  ́400 mm
- STROPNÍ FOŠNY 50/200 MAX. a  ́600 mm

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- VC DESKY (např. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM
  S ARMOVACÍ TKANINOU A ŠTUKOVOU OMÍTKOU 


