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B              SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
B.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt školy, č.p. 2 na pozemku s par.č. 73, v sousedství kostela sv. Bartoloměje a původního 

hřbitovního okrsku, vznikl na místě původní fary v polovině 18.století. Ve své historii prošel 

několika zásadními přestavbami, nejprve v roce 1878, později 1896. Poslední známé úpravy 

prodělal v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo rozšířeno a o patro nastaveno 

jeho severní křídlo a posléze v roce 1999, kdy došlo v souvislosti s plynofikací k přeměně 

topného systému a celkové úpravě hospodářského křídla budovy a z bývalé uhelny byla 

vybudována školní klubovna. Objekt školy dnes sestává ze tří nesourodých objektů, vnitřním 

uspořádáním propojených do jednoho funkčního celku. Původní, hlavní budova školy je 

dvoupodlažní s podkrovím, ve stavu z roku 1878. Smíšené zdivo tl. 70 cm, nese dřevěné 

trámové stropy v jižním traktu, ostatní stropy byly nahrazeny keramickými Hurdis stropy. 

Severní, původně jednopodlažní křídlo, bylo v sedmdesátých letech minulého století nově 

přestavěno na dvoupodlažní cihelnou stavbu s tl. stěn 45cm a keramickými Hurdis stropy, a v 

devadesátých letech bylo přestavěno jednopodlažní křídlo kotelny se stěnami 30cm. 

Řešený podkrovní prostor je součástí původní, hlavní dvoupodlažní budovy školy, zastřešené 

sedlovou střechou s valbami po obou stranách. Systém krovu je vaznicový valbový se 

stojatou stolicí se vzpěrami a pásky. Prostor půdy je dnes přístupný strmým zalomeným 

plechobetonovým schodištěm, při severní stěně původní budovy, s nástupem z haly ve 

druhém podlaží. Přístup do podkroví, respektive podesta, je výškově omezena probíhajícím 

vazným trámem. 

Přístavba šaten je situována na východní stranu objektu školy navazující na stávající vstupní 

portál v rovinatém terénu.  

Přístavba bezbariérového WC  plynule naváže na stávající hmotu části stavby, kde je v 

současnosti situována školní družina. Terén přímo v místě přístavby rovinatý, v návaznosti na 

přístavbu k severní straně mírně svažitý. 

Přístřešek na kola a venkovní učebna jsou situovány do místa původního objektu přístřešku 

na kola, který navazuje na východní dělící kostelní zeď. Terén rovinatý, navržený objekt 

nebude svojí výškou převyšovat stávající hraniční zeď s pozemkem kostela. 

Stávající zděný sklad je objekt umístěný v těsné blízkosti hlavní stavby školy. Jeho charakter 

nebude měněn vzhledem ke stávajícímu umístění ani terénní křivce. 

Stávající oplocení pozemku školy je oploceno již dožívajícím ocelový pletivem s betonovými 

sloupky a bude nahrazeno v celém rozsahu novým s prefabrikovanou podezdívkou včetně 

vstupních bran a branek. 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Stavebně technický průzkum stávajícího objektu  (pozn.: Čísla místností odpovídají 

výkresům navrhovaného stavu) 

Popis současného stavu konstrukcí, zjištěné závady a poruchy: 

Stěny hlavní budovy jsou ze smíšeného nebo kamenného zdiva tloušťky cca 700mm, vnitřní 

nosné stěny mají tloušťku cca 600mm. V přístavbě jsou nosné stěny z cihel plných tl. 450mm 

nebo 300mm se zateplením (SZ část). Objekt původní fary má pouze malý sklípek, původně 

přístupný zvenčí. Suterénní stěny jsou vyzděny z lomového pískovce na maltu z 

hydraulického vápna, bez hydroizolace. Pod novodobými přístavky byly vybudovány sklepní 

prostory pouze v JZ části, kde je umístěna kotelna. Suterénní stěny jsou vyzděny z plných 

cihel na VC (vápeno-cementovou) maltu a jsou izolovány proti zemní vlhkosti. 

Ve vybraných místech byly provedeny omítkové sondy k nadpraží otvorů pro zjištění 

konstrukce stávajících překladů. Z vyhodnocení sond vyplývá, že všechny původní překlady 

oken a dveří fary (pravděpodobně cihelné záklenky) byly nahrazeny RZP překlady nebo 

ocelovými válcovanými nosníky. Nosné stěny nemají významné poruchy. Obvodové stěny 

bývalé fary jsou v okolí JZ a JV nároží porušeny nevýznamnými trhlinami dilatačního 

charakteru. Trhliny souvisí s absencí věnců a lze je prohlásit za stabilizované. Další trhliny 

jsou patrné v místě napojení stěn novodobé přístavby a schodiště k objektu bývalé fary. 

Tyto trhliny souvisí s dotvarováním základů přístavby a dilatací objektu. Lze je považovat za 

stabilizované. Vně objektu přístavby byly provedeny dvě kopané sondy k základům. V obou 

sondách bylo zjištěno základové zdivo z lomového kamene (pískovec), patrně vyskládaného 

do výkopu na velmi chudou maltu. Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena novodobým 

schodištěm umístěným v západní přístavbě. Nosná konstrukce dvouramenného schodiště je 

zhotovena z desek PZD, uložených na obvodovou a vřetenovou stěnu. Podestové průvlaky 

jsou zhotoveny z dvojice prefabrikovaných ŽB překladů. Schodiště je bez poruch. 

 

Dřevěné trámové stropy: 

Stropy jsou pouze v jižní části hlavní budovy dvojité dřevěné trámové, s omítaným 

podhledem. Stav zhlaví není znám. Z kontrolního výpočtu vyplývá, že dřevěný strop nad 

přízemím je dostatečně dimenzován a vyhovuje současnému využití. V podkroví byly 

provedeny dvě sondy do podlahových vrstev u obvodové zdi a nad střední podélnou zdí. Po 

demontáži betonové mazaniny a násypů byla v jižní části odkryta konstrukce původního 

dvojitého trámového stropu. Dřevěný trámový strop nad 

2.NP (podlaha podkroví) je nevhodně přitížen betonovou mazaninou na násypu. Jeho oprava 

a posílení je řešena v této PD. 

 

Keramické stropy: 

Severní trakt původní fary je v obou podlažích zastropen I nosníky s deskami Hurdis do 

ocelových I nosníků. Tyto stropy byly odhaleny rubovou sondou z podkroví a lícovými 

omítkovými sondami v přízemí. Z podkrovní sondy je zřejmé, že škvárový násyp je uložen 
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přímo na desky, rubová mazanina chybí. Z omítkových sond v přízemí je patrné, že desky se 

šikmými čely jsou uložené na VC maltu do patek. Omítka podhledu místností sociálního 

zázemí školky (hygien., kabina, sklad) je místy viditelně odfouklá (deformace tvaru) nebo zní 

dutě. 

Stropy obou přístaveb jsou provedené z ocelových nosníků I180-I220 s vloženými 

keramickými deskami Hurdis (šikmá čela do patek). Způsob provedení je pravděpodobně 

totožný se stropy fary. Strop nad přízemím východní přístavby (místnosti stávající jídelny) je 

poddimenzován. Při zatížení rázem vykazuje nadměrné deformace. Dimenze I nosníků byla 

odvozena z šířky odhalené spodní pásnice. Z kontrolního výpočtu je zřejmé, že tato stropní 

konstrukce nevyhovuje současnému využití. 

Strop nad 2.NP východní přístavby (místnosti v současnosti slouží jako tělocvična - nad 

jídelnou) nemá omítaný podhled. Omítka byla celoplošně odstraněna po samovolném 

odpadnutí její části. Vzhledem k častým haváriím stropů s deskami Hurdis je třeba důkladně 

vyšetřit příčinu odpadávání omítky podhledu a vyloučit tak možnost bezprostřední havárie. 

Příčiny odpadávání omítky podhledu mohou být následující: 

Nedostatečná přídržnost omítky k podkladu, způsobená technologickou nekázní při omítání 

nebo použitím nekvalitní omítkové směsi. Lze ověřit laboratorním rozborem odebraného 

vzorku omítky. Takováto porucha nemá souvislost s nosnou konstrukcí. Hrozí „pouze“ lokální 

zřícení omítky, nikoliv havárie stropní konstrukce. 

Napětí mezi deskou a omítkou, způsobené objemovými změnami. V tomto případě je 

porucha omítky vyvolána poruchou desek Hurdis, která může vést ke zřícení spodní části 

desek včetně omítky. Porucha se před havárií projevuje vznikem trhlin v keramickém střepu, 

a to na spodní přírubě desek kolmo na její podélnou osu nebo ve svislých stěnách desky 

rovnoběžně s její podélnou osou. Podrobnou prohlídkou odhaleného podhledu místnosti 

208-210 bylo zjištěno, že spodní plochy desek nevykazují trhliny. Pouze u jedné desky byla 

zjištěna trhlina kolmá na podélnou osu desky. Existenci trhlin v ostatních hurdiskových 

stropech je nutné ověřit endoskopicky. 

 

Odborná literatura uvádí tři hlavní příčiny havárií desek Hurdis: 

a) Existence betonové mazaniny uzavírající rubovou stranu desek 

(Sondou v podkroví fary bylo zjištěno, že hurdiskový strop nad severním traktem fary není z 

rubové strany opatřen 

betonovou mazaninou. V ostatních hurdiskových stropech je nutné tuto skutečnost ověřit 

vrtanými sondami. 

b) Absence malty ve spárách mezi deskou a patkami) 

(Ve všech sondách byla prokázána existence malty ve spárách mezi deskami a patkami. 

Vzhledem ke složitému 

stavebnímu vývoji objektu je nutné tuto skutečnost ověřit u všech hurdiskových stropů.) 

c) Nevratná vlhkostní roztažnost keramického střepu desek 

(Odpadávání omítky podhledu se projevuje v místech s potenciálně zvýšenou vlhkostí tj. v 

tělocvičně umístěné pod plochou odvětrávanou střechou (možnost kondenzace) a v okolí 
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sociálních zařízení. Existenci trhlin způsobených nevratnou vlhkostní roztažností 

keramického střepu je nutné ověřit endoskopickým průzkumem.) 

Vzhledem k závažnosti problematiky doporučujeme bezodkladně provést odborný průzkum 

stavu všech hurdiskových stropů objektu. Tento průzkum vyžaduje provedení vrtaných sond 

do podhledů stropů umožňujících odběr vzorků a endoskopický průzkum dutin. Průzkum je 

možné provést za provozu objektu. 

 

Ostatní hurdiskové jsou doporučeny k zachování. Na základě vyhodnocení průzkumu bude 

projektová dokumentace upřesněna. 

Objekt původní fary nemá věnce. Vodorovné sepnutí stěn je zajištěno kovanými kleštinami 

do stropních trámů. Propojení novodobých stropů Hurdis severního traktu fary s kleštinami 

dřevěného stropu jižního traktu nebylo prokázáno. Obě novodobé přístavby mají ŽB věnce 

na úrovni stropních konstrukcí. 

 

Krov hlavní budovy: 

V podkroví byly provedeny dvě sondy do podlahových vrstev nad stropem 2.NP u obvodové 

zdi a nad střední podélnou zdí. 

Po demontáži betonové mazaniny a násypů byla v jižní části odkryta konstrukce původního 

dvojitého trámového stropu, v severní části byly zjištěny ocelové nosníky a Hurdis desky. 

Krov je valbový vaznicové konstrukce se stojatou stolicí se vzpěrami a pásky. V plných 

vazbách jsou vazné trámy z jednoho kusu přes celou šířku objektu. Vazné trámy v nároží a ve 

valbách jsou čepované do trámů plných vazeb nebo do diagonálních výměn. V prázdných 

vazbách jsou krátčata čepovaná do výměn. Krov byl zčásti proveden z druhotně použitých 

prvků (dlaby po dřívějších spojích), konstrukce je nesymetrická, na západní straně chybí 

prvky plné nárožní vazby. 

Poškozenou krytinou zatéká, zejména v nárožích, podél komínu a výlezů. Bednění a prvky 

krovu jsou lokálně napadeny dřevokaznými škůdci. Poškozený JV nárožní trám a výměna jsou 

doplněné bočními příložkami, rozsah poruchy bude upřesněn po rozkrytí konstrukce. Střední 

vazný trám východní valby je prasklý v čepu a opírá se o stropní konstrukci. V místě 

dodatečně vloženého schodiště byla odstraněna výměna vazných trámů, krokve jsou zde 

osedlané na provizorní vaznici, vodorovné síly vyvozené krovem zde nejsou dostatečně 

zachyceny. 

 

Radonový průzkum, SÚRO (RNDr. Ladislav Moučka) 6/2013 

V prostorách mateřské školy bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Podle závěru 

posudku nebyly v budově nalezeny místnosti, ve kterých je v době pobytu dětí překročena 

směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu 400 Bq/m3 

stanovená v §95, odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 sb. o radiační ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Z posudku vyplývá doporučení pro rekonstrukci: V případě, že ve stavbě budou v budoucnu 

prováděny práce související s utěsněním budovy jako např. výměna oken, zateplení budovy, 
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rekonstrukce podlah, věnujte prosím zvýšenou pozornost radonové problematice, která s 

těmito úpravami úzce souvisí. Velmi pravděpodobně dojde ke zvýšení objemových aktivit 

radonu ve stavbě, proto by projekt měl být řešen s ohledem na toto potenciální riziko…. 

 

Inženýrskogeologický průzkum  

Pro přístavbu šaten a venkovního WC s novým vstupem do učebny řemesel nebyl prováděn 

průzkum, předpokládá se, že základovou půdu přístaveb tvoří písčité jíly. 

Zemní práce při realizaci výkopů pro základy a případně i inženýrské sítě budou v celém 

rozsahu prováděny v navážkách a jílech. Všechny uvedené typy zemin a hornin náleží do I. 

třídy těžitelnosti, které je možno rozpojovat běžnými bagry. Výkop stavebních rýh je možno 

provést jejich zajištění pažením. 

Hydrogeologické poměry nepředpokládají výskyt spodní vody v základové spáře, nicméně je 

nutno počítat s lokální statickou zásobou mělce zasáknuté srážkové vody v navážkách. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Projekt řeší dispoziční úpravy stávající budovy školy, ochranná ani bezpečnostní pásma dle 

platného územního plánu a výpisu z katastru nemovitostí v místě stavby nejsou známa. 

Ochrana krajinného rázu není územním plánem stanovena. 

Území se nachází v CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) Východočeská 

křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb., ze dne 24. června 1981, kde ve znění 

zákona č.138/1973 Sb., o vodách, §18, a §2 nařízení vlády. 

Tyto zákony upravují režim hospodaření v CHOPAV a stanovují činnosti, jež jsou v 

chráněných vodohospodářských oblastech zakázány. 

Severní část obce Chodovice se nachází v sousedství, avšak není součástí, dvou regionálních 

biokoridorů: Mezihořské údolí (procházející při západním okraji k.ú. Holovousy) a Hořický 

hřbet (tangující severní část k.ú. Holovousy) 

Samotný areál školy není součástí žádného ochranného ani bezpečnostního pásma, bývalý 

hřbitov je územním plánem označen jako významná plocha sídelní zeleně. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 
Stávající budovy školy se nenachází v dosahu záplavového území. 

Poddolování území není známo. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 
Stavební úpravy školy neovlivní okolní stavby a pozemky. Odehrává se celá na vlastním 

pozemku, odtokové poměry se nezmění. 

Vestavba podkroví neovlivní okolní stavby a pozemky, s výjimkou vlastní budovy školy. 

Z hydrogeoelogického průzkumu související předešlé PD vyplývá, že vrstvu jílů je nutno 

chránit před provlhčením během i po ukončení stavby, po celou dobu životnosti objektu. To 

je třeba respektovat zejména při návrhu inženýrských vedení a přípojek vody a kanalizace. 
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Zvláštní pozornost je v tomto smyslu nutno věnovat důslednému odvedení srážkových vod ze 

střechy mimo objekty, tak aby nemohlo dojít ke zvýšení vlhkostí jílů v podzákladí objektu. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy školy ani půdní vestavba s sebou nenesou žádné požadavky na asanace a 

demolice vně objektu. 

Před započetím stavby je nutno odstranit jeden provizorní objekt - přístřešek na kola. 

Odstraňování se musí provádět postupně rozebíráním os střešního pláště. 

Stavba se dotýká pouze okrajově vzrostlé zeleně, dojde ke kácení dřevin - 4 ks. keřů s 

možností přesazení. 

 

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo lesa 
Stavba se nedotýká lesa, nevyžaduje tedy žádné, ani trvalé ani dočasné zábory lesa. 

Přístavba tělocvičny vyžaduje vynětí části pozemku ze zemědělského půdního fondu. Souhlas 

s trvalým odnětím byl projednán v rámci územního a stavebního řízení s příslušným úřadem 

– Městským úřadem Hořice – odborem hospodářským 31.1.2014. 

 

h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Budova školy zůstává beze změn napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 

Areál je napojen na kompletní technickou infrastrukturu, řešeny budou pouze vnitroareálová 

vedení, na připojení na veřejnou část technické infrastruktury nedochází ke změnám. Do 

veřejných částí přípojek není zasahováno. Úpravy se odehrávají v rámci areálových vedení a 

vlastních objektů. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavební úpravy školy a půdní vestavba, přístavba šaten a venkovní učebny s přístřeškem na 

kola, modernizace stávajícího skladu na kabinet venkovních didaktických potřeb pro učebnu 

řemeslných a rukodělných oborů a venkovního bezbariérového WC, renovace oplocení jsou 

součástí jednoho projektu v rámci jedné stavby. Jsou navrženy tak, aby mohly probíhat 

v relativně krátkých etapách, nejlépe v průběhu školních prázdnin.  

Změna stavby se dotýká přístaveb venkovních prostor v návaznosti na stávající budovu školy 

- nové šatny a bezbariérové WC, dále stavby krytého přístřešku na kola a venkovní kryté 

učebny řemeslných a rukodělných oborů (jeden objekt) a modernizace stávajícího skladu 

nářadí na kabinet venkovních didaktických potřeb pro učebnu řemeslných a rukodělných 

oborů.  

Stavební úpravy se týkají vstupního patra s halou, šatnou a soc. zázemím mateřské školky a 

dále družinou, prvního podlaží s třídami školy a sborovnou. Vestavba podkroví předpokládá 

zrušení stávajících schodů do půdy a vytvoření nového schodiště. Jejich realizace by měla 

předcházet, eventuelně probíhat současně s výstavbou podkroví.  

Veškeré vnitřní rozvody a instalace jsou napojeny a vedeny prostředím školní budovy.  
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Otvor ve stávajícím stropu po odstranění schodiště bude zastropen deskami Hurdis do 

nových ocelových nosníků s ponecháním provizorního přístupu do podkroví. 

Stavbě krytého přístřešku na kola a venkovní učebny musí předcházet demolice stávajícího 

skeletového přístřešku na kola. Přístavbě šaten musí předcházet vybourání  markýzy nad 

vstupním portálem do budovy. 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Budova školy dnes provozuje mateřskou školu s kapacitou 28 dětí, první stupeň základní 

školy, dvě třídy pro děti z pěti ročníků (1.- 5. třída) s kapacitou 30 žáků, družinu základní školy 

pro 30 žáků a jídelnu se školní kuchyní s kapacitou 82 stravovaných. Tyto tři, respektive čtyři, 

relativně samostatné provozy se dnes vzájemně prolínají. Úpravy ve škole mají za cíl 

modernizovat učebny na vybrané odborné učebny a celkové zlepšení komunikačního 

propojení školy a to včetně bezbariérového propojení všech podlaží objektu při zachování 

stávajících kapacit. 

Mateřská škola - 28 dětí 

Základní škola - 30 žáků 

Družina - 30 žáků 

Prostor půdní vestavby v podkroví je navržen jako prostor pro školní i mimoškolní zájmovou 

činnost dětí, setkávání rodičů a přátel školy. Předpokládaná kapacita je uvažována 

maximálně 30 osob. 

Přístavba šaten - půdorysné rozměry jsou cca 10,9 x 3,9 m, výška 4,5 m. 

Přístavba venkovního WC jsou cca 2,5 x 3,6 m, výška 3,65 m.  

Stavba venkovního krytého přístřešku pro kola a učebnu řemeslných a rukodělných prací na 

půdorysu  12,7 x 4,15 m, výška 2,90 m.  

Zděný sklad / garáž 6 x 9 m a výškou 2,7 m stávající půdorys zastavěné plochy. 

Oplocení pozemku školního areálu nahrazeno novým, celkový obvod 354,9 m včetně bran a 

branek. 

 

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Areál školy, bývalá fara, spolu s kostelem sv.Bartoloměje a hřbitovní terasou měřítkově a 

výškově dominuje obci a vytváří tak přirozené těžiště Chodovic. Stavební úpravy se 

odehrávají převážně uvnitř budovy školy, z části zasahují do hmotové kompozice tohoto 

okrsku. Cílem úprav je kultivace a scelení dosud nesourodých objemů školy, přistavovaných a 

upravovaných v sedmdesátých letech minulého století.  

Řešený prostor podkroví je součástí stávajícího objektu školy, nevztahuje se na něj tudíž 

územní regulace. Kompozice prostorového řešení vychází ze stávající konstrukce krovu, 
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doplňuje valbovou střechu vikýři ze všech světových stran. Výška hřebene zůstává 

nedotčena. 

Prostor přístavby šaten  navazuje na současnou přístupovou komunikaci a hlavní vstup do 

objektu. Řešení vychází ze stávajícího tvaru stavby školy a navazuje na její tvar včetně 

valbové střechy.  

Přístavba bezbariérového WC v S části budovy přirozeně navazuje na stávající stavbu a 

kopíruje stávající tvar včetně prodloužení zastřešení. 

Modernizace samostatného objektu venkovního skladu nářadí respektuje stávající umístění, 

tvar i výšku stavby, dotýká se vnitřních prostor a celkové modernizace. 

Nově navržený objekt přístřešku a kol a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů je 

navržen do místa původního přístřešku na kola a plynule navazuje na venkovní komunikační 

plochy uvnitř areálu školy. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavební úpravy se odehrávají uvnitř stávající budovy školy složené ze tří nesourodých 
objemů, původní budovy z poloviny osmnáctého století, přestavěné na školu na konci  
devatenáctého století, dvoupodlažní přístavby upravené v sedmdesátých letech minulého 

století dvacátého a její jednopodlažní přístavby kotelny a klubovny.  

Úpravy ve škole mají za cíl bezbariérově propojit dispozice, provoz a pohyb po budově, 

vytvořit ze stávajících prostor specifické učebny a přidat prostor učebny jazyků do dnešní 

nevyužívané půdy. 

Tvarové řešení půdního prostoru vychází ze stávající konstrukce krovu, která zůstává 

zachována v celém rozsahu. V severní části střechy nad hlavní budovou je navržen valbový 

vikýř spojující nástupní prostor z nového schodiště. 

V jižní straně střechy je navržen pultový vikýř, zakončený čelním a bočními trojúhelníkovými 

okny s výhledem nad obec, v západní a východní části střechy pultový vikýř s čelním oknem. 

Vikýř, jakož i celá střecha je zateplen mezikrokevní a podkrokevní izolací a střecha je pokryta 

novou krytinou z plechové krytiny na falcování. Interiér podkrovního prostoru pracuje s 

pohledovými prvky krovu, v kontrastu s podhledem z protipožárního sádrokartonu pod 

krokvemi. Podlaha v učebně a hale bude dřevěná,  navazující schodiště ocelové a skleněné, 

v bezbariérovém WC pak cementová epoxidová stěrka šedá. 

Přístavba šaten se tvarově přizpůsobuje hlavnímu celku - objektu školy. Tvar obdélníkový 

10,9 x 3,9 m, výška 4,5 m, zastřešení valbovou střechou, fasádní prvky sjednotit se stávajícím 

objektem jak tvarově tak barevně. Střešní plášť z plechové krytiny na falcování. 

Přístavba bezbariérového WC 2,5 x 3,6 m, výška 3,65 m naváže na stávající stavbu a kopíruje 

stávající tvar včetně prodloužení zastřešení s protažením atiky ploché střechy, kopíruje 

fasádní prvky na stávajícím objektu jak tvarově tak barevně.  

Modernizace objektu venkovního skladu nářadí 6x9 m a výškou 2,7 m respektuje stávající 

umístění, tvar i výšku stavby, dotýká se vnitřních prostor, fasády a střechy, které se 

materiálově a barevně sjednotí s hlavní budovou školy. 
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Nově navržený objekt přístřešku na kola a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů 

obdélníkového tvaru 12,7 x 4,15 m, výška 2,90 m je navržen jako vzdušná stavba na dřevěné 

skeletové konstrukci zastřešená prosklenou střechou na laťování. Dělící konstrukce mezi 

kolárnou a plochou učebny zděná omítaná, výška do úrovně 2,1 m s průhledem pod 

střechou. 

Oplocení pozemku školního areálu novým pozinkovaným lomeným drátěným pletivem ze 

stavebnicového systému s prefabrikovanými betonovými dílci podezdívky do ocelových 

sloupků, celkový obvod 354,9 m, nové vstupní brány a branky ze shodného materiálového 

systému. 

 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení 
V 1.NP a venkovním prostoru bude rozdělen hlavní vstup do budovy na samostatný vstup 

přes novou přístavbu šaten pro mateřskou školku i školu a samostatný vstup z krytého 

závětří pro návštěvníky školy, navazující filtr bude vytvořen novou rámovou prosklenou 

příčkou s novými dveřmi pro umožnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Do objektu je navržen průchozí výtah od 1.NP do 3.NP - podkroví. 

Přeorganizována jsou hygienická zázemí v obou patrech včetně vybudování bezbariérových 

WC na každé podlaží + bezbariérové WC samostatně přístupné z venkovních prostor bez 

nutnosti vstupu do prostor školy a školky.  

Prostor současné družiny je navržen pro úpravu na učebnu řemeslných a rukodělných oborů, 

vytváří se samostatný vstup z venkovních prostor přes filtr s WC. Venkovní vnitřní 

komunikací na tyto prostory navazuje navržený krytý prostor pro učebnu řemeslných a 

rukodělných oborů, který bude využíván zejména v jarním a letním/ podzimním období 

výuky. Modernizací samostatného objektu venkovního skladu nářadí dojde k vytvoření  

kabinetu venkovních didaktických potřeb pro učebnu řemeslných a rukodělných oborů se 

zázemím pro učebnu řemeslných a rukodělných oborů.  

Prostory učeben mateřské školy, jídelny vč. kuchyně a kotelny zůstávají beze změn, prostor 

jídelny se výměnou dveří zpřístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Požární hledisko si vyžádalo doplnění vedlejšího vstupu, respektive únikových dveří a 

schodiště z herny školky do prostoru hřiště.  

V 2.NP využije po úpravách stávající prostor tělocvičny na učebnu přírodních věd a 

technických oborů s atypickým uspořádáním nábytku - nástěnné zavěšení sklopných stolů. 

Zrušením šaten dojde k vytvoření prostoru pro nové schodiště do podkroví a nového 

kabinetu pro související učebnu. Dojde k propojení učebny s dalším kabinetem navazujícím 

na nově oddělený prostor serverovny. 

Do prostoru pod 2. schodišťovým ramenem je navržena úklidová místnost. 

Důsledkem vybudování nové výtahové šachty a bezbariérového WC v 2.NP v centrální 

dispozici objektu dojde k celkovému narušení dispozice hygienického zázemí dívek i chlapců. 

Z toho vyplývá nutnost celkové přestavby hygienického zázemí v 2.NP. 
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V rámci bezbariérového propojení školy dojde k výměně stávajících otvorů do kmenových a 

učeben, dále stávajících  a nových kabinetů. 

Prostory kmenových učeben školy zůstávají beze změn, pouze v prostorech MŠ dojde k 

vybourání a nových prostupů pro dveře. 

 

V 3.NP nový prostor po půdní vestavbě vytvoří učebnu jazyků a prostor pro družinu, 

přístupný novým troj ramenným schodištěm z haly 2.NP a  výtahovou šachtou. Prostor 

chodby doplňuje bezbariérové WC. Schodiště s chodbou je nově prosvětleno a větráno okny 

 v novém vikýři střechy. Z chodby navazuje prosklenými dveřmi vlastní učebna.  Prostor je 

větrán a osvětlen okny v čele a bocích středního vikýře z jižní strany a čelními okny vikýřů z 

východní a západní strany. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Prostory pro školu v 1.NP jsou řešeny bezbariérově, je zřízena výtahová šachta s výtahem, v 

návaznosti na prostory školky bezbariérové WC, dveře do jídelny se nahradí novými min. š. 

900 mm. Venkovní prostor doplní přístavba bezbariérového WC s vstupním filtrem. 

V 2.NP je navrženo bezbariérové WC, průchozí výtah, výměna všech stávajících dveří, jak do 

kmenových, tak do odborné učebny a souvisejících kabinetů za dveře min. š. 900 mm. 

Přístup do podkroví je řešen novým schodištěm a výtahovou šachtou. Chodbu podkroví 

doplňuje bezbariérové WC.  

PD je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jak z hlediska přístupu, tak z 

hlediska vybavení.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Únikové schodiště z mateřské školy na hřiště bude vybaveno zábradlím odpovídajícím 

příslušným normám. 

Schodiště z 2.NP do podkroví bude vybaveno zábradlím odpovídajícím příslušným normám. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou řešeny v souladu s hygienickými i bezpečnostními normami. 

U půdní vestavby dochází v  místě valeb ke snížení podchozí výšky, přístupová cesta a prvky 

krovu v centrálním prostoru mají výšku dostatečnou (min. 2,26m). 

Okna schodiště a ve vikýřích budou zasklena bezpečnostním sklem (např. Connex) a členěna 

vodorovným poutcem ve výšce 1,10 m nad podlahou podkroví, spodní část oken nebude 

vybavena kličkami pro otevírání, pouze pro potřebu čištění zaměstnance školy. Alternativou 

zabezpečení je patření vnitřním zábradlím s madlem ve výšce 1,10m. 

 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné předpisy, 

vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby. 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona 

č.237/2000 Sb. “O požární ochraně“ a ustanovením “Zákoníku práce“ 2001, Hl. 5 a 

předpisům provozovatele. 
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Před uvedením stavby nebo jejích částí do provozu, bude zpracován provozní řád domu. V 

tomto řádu budou zpracovány mimo jiné požární a poplachové směrnice, manuály a 

provozní předpisy pro ovládání a údržbu technických zařízení a vybavení stavby. V provozním 

řádu musí být specifikovány pravidelné kontroly a revize jednotlivých částí stavby nebo jejich 

provozního a technického vybavení. Odpovědnost majitele za stavebně technický stav 

nemovitosti je dána §139 a §154 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Obvodové stěny hlavní budovy ze smíšeného zdiva mají tloušťku 700mm, vnitřní nosné stěny 

pak 600mm. Stropy jsou dřevěné dvojité, s omítkou na rákosu. Dveřní a okenní otvory 

v původních pozicích jsou zaklenuty z cihel plných, otvory v nových polohách, vzešlých 

z přestavby v roce 1970 mají nadpraží tvořené železobetonovými překlady. V přístavbě jsou 

stěny z cihel plných o tloušťce 450mm, stropy průvlaky a nadpraží jsou železobetonové 

monolitické. Nadpraží je součástí věnce, železobetonové stropy jsou pnuté na kratší rozpon 

místnosti. Nenosné příčky v objektu jsou vesměs zděné z cihel plných. Výplně otvorů 

pocházejí rovněž ze sedmdesátých let minulého století.  

 

Projekt předpokládá výměnu výplňových konstrukcí za nové v souvisejících upravovaných 

učebnách a kabinetech, s parametry, odpovídajícími současným stavebně-fyzikálním 

požadavkům. 

Stěny nové přístavby šaten a WC jsou z keramických tvarovek tl. 400 mm (např. typ 
POROTHERM 40 EKO+ Profi Dryfix nebo v odpovídajících parametrech), doplněná stropní 
konstrukce nad 2.NP je navržena jako keramicko-betonový strop.  
Nové nosné stěny kolem výtahové šachty budou provedeny z keramických tvarovek 

tl. 250 mm (např. POROTHERM, HELUZ), jakož i dozdívky budou provedeny z cihel plných. 

Nové nenosné stěny z pórobetonových příčkovek (např. YTONG) a sádrokartonové. 

 

Projekt předpokládá zachování převážné většiny prvků vaznicového krovu, nové podpory  
před odstraněním sloupků budou vytvořeny ocelovými průvlaky.  
V severní části střechy nad hlavní budovou je navržen valbový vikýř spojující nástupní prostor 

z nového schodiště. Tento prostor bude oddělen od k.ce krovu mezistropem z ocelových 

nosníků zaklopených trapézovými plechy v. vlny 50 mm a zabetonováním tl. 50 mm.V jižní 

straně střechy je navržen pultový vikýř, zakončený čelním a bočními trojúhelníkovými okny, v 

západní a východní části střechy pultový vikýř s čelním oknem. Vikýře budou provedeny jako 

tesařská opláštěná konstrukce.   

Nová nášlapná vrstva podlahy včetně roznášecího podkladu je řešena nad úrovní stávajících 

vazných trámů. Konstrukce podlahy nad stropem 2.NP je vytvořena novými trámy uloženými 

na obvodové a střední nosné zdi, těsně pod úrovní stávajících vazných trámů, které zároveň 

posilují konstrukci vazby krovu a jsou uloženy nezávisle na k.ci stropu 2.NP.  
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Vikýře, jakož i celá střecha bude izolována mezikrokevní a podkrokevní izolací a opatřena 
novou plechovou krytinou. Prvky krovu se pohledově uplatňují v interiéru (sloupky, vaznice, 
pásky, vzpěry), podhledy střechy jakož i stěny a podhledy vikýřů budou z protipožárního 
sádrokartonu.  
 

Prostor přístavby šaten navržen jako jednotraktový zděný na základových pasech, zastřešení 

valbovou střechou na tesařské vázané konstrukci s plechovou krytinou. 

 

Přístavba bezbariérového WC jako jednotraktová zděná na základových pasech, zastřešení 

plochou střechou dvouplášťovou odvětranou s plechovou krytinou. 

 

Modernizace objektu venkovního skladu nahradí stávající vlnitou azbestocementovou 

krytinu plechovou krytinou. 

 

Objekt přístřešku na kola a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů jako stavba na 

dřevěné skeletové konstrukci zastřešená prosklenou střechou na laťování.  

 

c)mechanická odolnost a stabilita (viz samostatná část D. 1.2.) 

Statické úpravy a zásahy do stávajících nosných konstrukcí objektu jsou podrobně popsány 

ve stavebně konstrukční části projektu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

- výtahová technologie Travel IPB 300 s nosností 250 kg a elektromotorem 1,5 kW a dopravní 

rychlostí 0,1 m/s, počet stanic a nástupišť 3 Dopravní zdvih 8,040 m. Provozně technické 

řešení výtahu bude řešeno dodavatelskou firmou technologie. 

- instalovaný příkon elektro 36, 168 kW Současnost 0,75 27, 126 kW 

- instalovaný příkon plyn 50,00 kW Současnost 0,75 37,5 kW 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení jednotlivých projektů je řešeno v samostatné složce projektové 

dokumentace. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Topení  
Výpočet tepelných ztrát půdní vestavby byl proveden dle ČSN EN 12831. Předpokladem je 

splnění novely normy ČSN 73 0540-1 o tepelných vlastnostech stavební konstrukce s 

přihlédnutím na akumulační schopnost obvodového zdiva.  

Tepelná ztráta činí celkem 9,66 kW.  

Roční spotřeba energie na vytápění je 18 MWh (64,8GJ). 

jm. výkon kotlů 2x36 kW 
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teplotní spád max 80/60 oC 

provozní přetlak 200 kPa 

max. přetlak 300 kPa 

max. hodinová spotřeba 9 m3 

el. Příkon 200W ,230V 

kouřovody kotle 2x Æ130 mm /komin Æ200mm 

min. volná plocha větracího otvoru 0, 02 m2 

 

VZT TECHNICKÉ PARAMETRY 

- Sociální zařízení 1., 2. a 3.NP 

vzduchový výkon – odvod 2x90 a 1x300 m3/hod. 

el.příkon motoru 2x30 a1x70W, 230V 

vzduchový výkon – odvod 290 m3/hod. 

el.příkon motoru 70W, 230V 

 

ZDRAVOTECHNIKA 

ZŠ a MŠ 

Spotřeba vody a odtok splaškových vod 

Charakter využití – škola, MŠ, jídelna. - kuchyně , školní družina 

Q celkem = 7 330 l/den 

Qmax = 7 330 . 1,25 = 9 162,5 l/den 

Qmax.hod = 7 330 . 2,1 / 8 = 1 924,2 l/hod 

Q max.sec = 0,534 l/sec 

Qmax.roční = 9,162 . 200 = 1 832,4 m3/rok 

Potřeba TUV činí max.40 % z celkového odběru SV = 7 330 . 0,4 = 2 932 l/den. 

Stanovení maxima hodinové špičky odběru TUV = max.. 2 932 . 2,1 / 6 = 1 026,2 l/hod. 

 

Stanovení průtoku pro potřebu řešení přípojky vody objektu 

Q = max.3,31 l/s za předpokladu dodržení max. V = 1,8 m/s – odpovídá d=48,4 mm – přípojka 

objektu DN 50 vyhovuje 

 

Bilance a stanovení průtoku dešťových vod 

Celkem odvodňovaná plocha střechy a odvodňovaných zpevněných domu napojených na 

areálový systém kanalizace do řadu na východní straně od objektu = max.353 m2   

Stanovení max.průtoku pro potřebu ověření DN přípojky 

Q = 0,03 . 353 . 1 = 10,59 l/s 

Stanovení roční bilance za předpokladu koeficientu 650 mm/rok srážkových vod 

Q = 0,65 . 353= max.229,45 m3/rok 

 

Dešťová vody z vyšší části areálu napojená areálovým řadem přes zadržovací nádrž do 

místního systému. 
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Celkem odvodňovaná plocha střechy a odvodňovaných zpevněných domu napojených na 

areálový systém kanalizace do řadu na východní straně od objektu = max.251 m2   

Stanovení max.průtoku pro potřebu ověření DN přípojky 

Q = 0,03 .  251 . 1 = 7,53 l/s 

Stanovení roční bilance za předpokladu koeficientu 650 mm/rok srážkových vod 

Q = 0,65 . 251 = max. 163,15 m3/rok 

 

Dešťová vody z druhé poloviny střechy stažena na zadní vedení obecního dešťového řadu 

přes pozemek školy. 

 

Posouzení maximálních odvodů dešťových vod areálovým řadem na místní systém 

Q = východní větev DK + západní větev DK = 10,59 l/s + 7,53 l/s = 18,12 l/s 

Stávající areálového vedení DN 200 při 1 % sklonu vyhovuje. 

 

Roční úhrn dešťových vod areálu na místní systém 

Q = východní větev DK + západní větev DK = 229,45 m3/rok + 163,15 m3/rok = 392,6 m3/rok 

 

Bilance spotřeby plynu 

Současné napojení STL - HUP, regulátor – cca B25 či Tartarini - současný plynoměr školy G 10 

vedení zahradou celkem max. 9,84 – 10 m3/h NTL ZP 

Nová úprava rozšíření odběru 

Celkem nové odběry – do max. 151,5 kW = max . 18,18 m3/h – max . 20 m3/h NTL ZP – 

neredukovaných 

Celkem v areálu max. 20 m3/h NTL ZP – neredukovaných původní přívod NTL zahradou pro 

nové odběry nevyhoví. 

Proto je navržen nový areálový rozvod NTL ZP – OPZ D75 DN 63 

 

Elektroinstalace 

 

Energetické bilance 

Stavební úpravy ZŠ a MŠ 

Osvětlení 8.4 kW 

Zásuvkové okruhy 10.0 kW 

Vzduchotechnika 1.0 kW 

Ostatní (vytápění, ZTI) 3.0 kW 

Prostory podkroví ve 3.NP 9.0 kW 

Kabinet 0.5 kW 

Výtah 1.5 kW 

Celkem instalovaný příkon 33,40 kW 

Maximální soudobý příkon 21 kW (42A) 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání - vzduchotechnika, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) jsou řešeny v samostatných složkách projektové dokumentace. 

Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu 

se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 

články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. Vyhláška č. 

324/1990 Sb., byla zrušena vyhláškou č. 601/2006 Sb., k 1.1.2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ČSN 26 9030 – Manipulační 

jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování (8.1998), Z1 (8.1999) 

aj. 

Během provádění stavby bude vypracován provozní řád prací, ve kterém bude specifikována 

bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve 

vztahu k jednotlivým zařízením. 

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou 

vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a 

hygienu práce. 

Demontáž a likvidace osinkocementové krytiny bude provedena odbornou firmou s 

oprávněním k manipulaci s nebezpečným materiálem a demontovaná krytina bude uložena 

na speciální skládku v neprodyšných obalech. Veškeré materiály s obsahem azbestu, tj. nejen 

odstraněná eternitová krytina, ale i použité ochranné prostředky (pracovní oděv, 

rukavice atp.), patří jako odpad do kategorie "N" (nebezpečný odpad). Původce odpadů a 

oprávněná osoba, která nakládá s těmito odpady, jsou povinni zajistit, aby při nakládání 

manipulaci s těmito materiály nedocházelo k úniku azbestových vláken do ovzduší. 

Neprodyšně utěsněné obaly s azbestovým odpadem musí být označeny štítkem, obsahujícím 

upozornění, že obsahují nebezpečný azbest. Odpady obsahující azbestová vlákna lze ukládat 

jen na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny a po uložení na skládku 

okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se azbestová vlákna 

nemohla uvolňovat do ovzduší nejen v době uložení, ale i v budoucnosti, kdy bude provoz 

skládky ukončen. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající objekt školy je připojen stávajícími veřejnými přípojkami na tuto technickou 

infrastrukturu: 

přípojka splaškové kanalizace - Není zasahováno do veřejné části přípojky. Úpravy se 

odehrávají v rámci areálových vedení a vlastních objektů, stávající revizní šachta splaškové 

kanalizace bude zachována. 

přípojka dešťové kanalizace- Není zasahováno do veřejné části přípojky. Úpravy se 

odehrávají v rámci areálových vedení a vlastních objektů. 

přípojka vodovodu - Stávající veřejná část přípojky zatažená na pozemek ukončená ve VDM 

šachtě VDM sestavou obchodního měření. Dále veden areálový přívod pro objekt školy. 

Předpoklad současného profilu PE HD v nezámrzné hloubce – D50 DN40. 

přípojka plynovodu – Stávající veřejná i domovní část plynovodní přípojky bude zachována 

bez úprav.  

přípojka elektrické energie – NN - Připojení objektu na el. síť bude zachováno ze stávající 

přípojkové skříně, instalované na fasádě objektu. 

Z přípojkové skříně bude veden nový kabel CYKY 4Bx25 do nového elektroměrového 

rozvaděče, který bude instalován v závětří objektu. 

přípojka telefonních rozvodů – stávající připojení na rozvody telefonního signálu bude 

zachováno bez úprav. 

 

B.4. Dopravní řešení 
Areál školy je dopravně dostupný z veřejné zpevněné komunikace. Vjezd do areálu je 

uzavřen otvíravou branou. 

Stávající dopravní napojení nebude upravováno, je vyhovující. 

V areálu parkují automobily zaměstnanců školy, stávající čtyři odstavná parkovací stání na 

zpevněné ploše u vedlejšího vstupu do objektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Tento projekt na stavební úpravy školy, půdní vestavbu a přístavbu šaten a WC, modernizaci 

skladu /  garáže a přístřešku na kola s venkovní učebnou řeší terénní úpravy pouze v 

souvislosti s úpravou výšky terénu, který přiléhá objektu školy. 

Jsou navržené zpevněné plochy pro pojezd automobilů zásobování školy. 

Všechny stávající stromy budou zachovány, převážná většina stávajících keřů je zachována. 

Stavba se dotýká pouze okrajově vzrostlé zeleně, dojde ke kácení dřevin - 4 ks. keřů s 

možností přesazení. Je nutné důsledná ochrana těchto dřevin při stavební činnosti.  

 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
Na stavbu budou použity pouze materiály a výrobky s platnými certifikáty. Dodavatel stavby 

bude vždy realizovat takové řešení, za které bude schopen poskytnout požadovanou garanci. 
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Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu 

se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech. 

V objektu jsou uvažováni 64 uživatelé. Domovní odpad bude shromažďován ve dvou 

nádobách na TDO o obsahu 140l umístěných na zpevněné ploše u objektu. Budou pravidelně 

vyváženy, předpokládaná frekvence 1x týdně. Odpad bude tříděn a 

separován do jednotlivých nádob na příslušný odpad. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva 

 
Civilní ochrana 
Opatření na využití stavby na ochranu obyvatelstva 
Jedná se o stavební úpravy dvoutřídní základní školy a mateřské školky, kterou využívá 58 

dětí a žáků a 6 členů pedagogického sboru. Vzhledem k velikosti objektu a počtu uživatelů 

není objekt posuzován z hlediska případného zřízení improvizovaného úkrytu. 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií 

Dle zákona č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií. 

Vzhledem k charakteru a využití stavby a jejímu umístění není nutné řešit. Stavebník 

neplánuje skladovat či používat nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické 

přípravky a ani v okolí nejsou známy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto nebezpečné 

chemické látky nebo přípravky skladují či používají. 

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 

9 Vyhl. MMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření. 

 

Zóny havarijního plánování 

Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Dodavatel stavby zpracuje projekt organizace výstavby, který musí respektovat požadavky 

zadavatele a provoz školy. 

 

 

v Chodovicích , leden 2017                                                      Vypracoval:Trnka Michal 
 

 
 

Chodovice 101, 50801 Holovousy, Mobil: 732 199 231, e-mail: kupr@centrum.cz 


