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D TECHNICKA ZPRAVA

1.1. architektonické a stavebné technické reSeni

a) ucel objektu

Objekt slouzi od 19-tého stoleti jako zakladni Skola a matefska Skolka pro obec

Holovousy (obec ma 4 ¢asti — Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolni

Mezihofi).

Zakladni Skola ma dvé tfidy s 30zaky, Skolka slouZi pro 28 déti. Soucasti objektu je Skolni
kuchyné s jidelnou. V patfe je umisténo zazemi Skoly — kabinet feditelky a pedagogi a mala
mistnost pro hry. Plida je nevyuZivana.

Objekt skoly, €.p. 2 na pozemku s par.¢. 73, v sousedstvi kostela sv. Bartoloméje a plivodniho
htbitovniho okrsku, vznikl na misté pQvodni fary v poloviné 18.stoleti, ve své historii prosel
nékolika zasadnimi prestavbami, nejprve v roce 1878, pozdéji 1896. Posledni znamé Upravy
prodélal v sedmdesatych letech minulého stoleti, kdy bylo rozsifeno a o patro nastaveno
jeho severni kfidlo a posléze v roce 1999, kdy doslo ke zméné vytapéni skoly v souvislosti

s plynofikaci, tj. k pfeméné topného systému a celkové Upravé hospodarského kridla budovy.
Pfi prestavbé byla z byvalé uhelny vybudovana Skolni klubovna. Objekt Skoly dnes sestava ze
tfi nesourodych objektd, vnitfnim usporadanim propojenych do jednoho funkéniho celku.
PUvodni, hlavni budova Skoly je dvoupodlazni s podkrovim, ve stavu z roku 1878. Smisené
zdivo tl. 70 cm, nese drevéné tramové stropy. Severni, plvodné jednopodlazni kfidlo, bylo v
sedmdesatych letech minulého stoleti nové prestavéno na dvoupodlazni cihelnou stavbu s tl.
stén 45cm a betonovymi stropy, a v devadesatych letech bylo prestavéno jednopodlazni
kridlo kotelny se sténami 30cm.

Na hlavni budové se tyto stavebni Upravy projevily zejména zménou polohy a rozméru
okennich a dvernich otvorl. V 90.letech 20.stol. byla ¢ast zapadni pristavby dale upravena do
soucasné podoby. Vaznicovy valbovy krov se stojatou stolici pochazi pravdépodobné z konce
19. stoleti, nese eternitovou krytinu na plném bednéni, novodobé ploché strechy maji
drevénou konstrukci s plechovou krytinou.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni

Cilem stavebnich Uprav je zména vyuZiti nékterych prostor v objektu jejich Upravami.Dilci
dispozi¢ni zmény vyvolané navrhem prlichozi vytahové Sachty pro bezbariérové zpristupnéni
Skoly, bezbariérovych kabin WC a schodisté pro zpristupnéni ptdniho prostoru si vyzadaji
zruSeni stavajicich Saten v obou podlazich a zaroven narusi dispozici stavajicich hygienickych
zazemi.

Projekt navrhuje Ctyfi stavebni faze: stavebni Upravy materské a zakladni skoly pro vznik
novych uceben a bezbariérového zpristupnéni, véetné pldni vestavby, pfistavby Saten a
venkovniho bezbariérového WC se samostatnym vstupem do uéebny femesel, druhou fazi je
samostatny objekt stavby venkovni u¢ebny femesinych a rukodélnych obord, spojeny

s pristfeSkem na kola. Treti fazi je modernizace stavajiciho skladu naradi na kabinet
didaktickych pomuicek pro ué¢ebnu Femesinych a rukodé&lnych obor(. Ctvrta faze zahrnuje
venkovni Upravy stavajici komunikace v aredlu skoly (pro bezbariérové zpfistupnéni) a nové
oploceni kolem celého Skolského pozemku (zabezpeceni Skoly).

Stavebni Upravy Skoly budou pravdépodobné rozdéleny do dvou nebo tfi etap.



Architektonické feseni respektuje stavajici objekt jako vyraznou historickou stavbu v obci,
cilem je zjednoduseni a sjednoceni vyrazu budovy a jednoznacna identifikace vlozenych
novotvar( — vikyte, pfistavba Saten. Novotvary vikyfi jsou obloZeny fasddou z TiZn plechu,
shodnym s novou stfesni krytinou. Ostatni fasdda na pfistavbach bude prizplisobena
omitkam na stavajicich ¢astech skoly.

Dispozi¢ni Upravy objektu jsou vedeny zamérem maximalniho a optimalniho vyuziti
stavajiciho objektu a zarovert umozni samostatné provozni vyuzivani jednotlivych funkénich
Casti — pady, skoly, Skolky a kuchyné s jidelnou.

PUdni vestavba

3.NP - podkrovi - navrhuje vyuZiti padniho prostoru pro ué¢ebnu cizich jazyk( a doprovodné
¢innosti Skoly — zajmové (napf. vytvarné, hudebni, divadelni) krouzky. Je navrZen jeden
velkorysy prostor se zazemim(WC bezbariérové). Podkrovi bude prosvétleno novym vikyfem
na jizni fasadé a v zapadni a vychodni ¢asti stfechy a bude pfistupné po novém schodisti,
které je navrZeno do prostoru soucasnych Saten ve 2.NP. Stfecha bude zateplena
mezikrokevnim a podkrokevnim zateplenim a bude osazena nova stfesni krytina z TiZn
plechu. Podlaha pod pldnim prostorem bude zesilena dle statické ¢asti projektu.

Stavebni Upravy ZS a MS

2.NP — patro — projekt navrhuje zachovani dvou kmenovych uceben na jizni fasaddé objektu,
prestavbu toalet (nezpUsobily vydaj projektu), novy vytah, samostatné bezbariérové WC,
Upravu dispozi¢niho reseni v severnim kfidle s kabinetem pro ucebnu pfirodnich véd a
technickych obord, s oddélenim pro samostatnou serverovnu, nové schodisté do
navrhovaného podkrovi, novy kabinet pro u¢ebnu jazykd. Plvodni prostor nevyuzité ucebny
obcasné vyuzivané jako télocvicna bude upraven na ucebnu pfirodnich véd a technickych
oborl s novymi prostupy navazujicimi na kabinety.

1.NP — pfizemi — je navrzeno rozdéleni hlavniho vstupu do Skoly, tim dojde k rozliSeni vstupu
pro navstévy a zaky s ucitelskym sborem.

Dispozi¢né vzdaleny prostor soucasné skolni klubovny bude upraven na prostor u¢ebny
femeslinych a rukodélnych obor(.

Pracovna a herna skolky budou na jizni fasadé ve stavajicich mistnostech s Upravami
vyvolanymi pozdrné bezpecénostni fesSenim stavby (vyména a doplnéni dvefi — nezplsobilé
vydaje projektu).

Navrzena je Uprava dispozice stfedniho traktu se stdvajici koupelnou (jeji Upravy jsou
nezpusobilym vydajem projektu), novym samostatnym bezbariérovym WC a vytahovou
Sachtou, modernizace délici pricky vstupniho filtru z hlediska bezbariérového zpfistupnéni.
Bez dispozi¢nich zmén je Skolni kuchyné s jidelnou a zazemim, dojde k vyméné vstupnich
dvefri za bezbariérové s pozarni odolnosti.

1.PP —suterén —bez Uprav.

Pfistavba Saten (nezpUsobily vydaj projektu) a bezbariérového WC
1.NP — pfistavba Saten je navrZzena pro provozni oddéleni hlavniho vstupu do Skoly, pro

navstévy a 74ky a z hlediska "$pinavé" a "¢isté" cesty. Vzniknou spole¢né prostory pro ZS a
MS, kompletné bezbariérové pfistupné.



Prostor soucasné skolni klubovny upraveny na prostor uc¢ebny femeslnych a rukodélnych
oborl bude zpfistupnén pres venkovni pristavbu vstupniho filtru, ze kterého bude umoznén
vstup do samostatné kabiny bezbariérového WC.

Z hlediska bezbariérového pristupu do této vstupni pristavby u¢ebny femesinych a
rukodélnych oboru je navrZena renovace pristupového chodniku podél objektu skoly
(prostory jidelny a kuchyné se zazemim) véetné navazujici asfaltové komunikace (stavajici
chodnik i asfaltovd plocha nejsou nyni bezbariérové).

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plocha,
orientace,oslunéni a osvétleni

Jsou navrzeny stavebni Upravy stavajici dvoutfidni zakladni Skoly s kapacitou 30 zak( z péti
ro¢nikd a materské Skoly s kapacitou 28 déti. Soucasti Skoly je Skolni kuchyné s jidelnou,
Skolni druZina s kapacitou 30 zak.

Zastavéna plocha Skoly — 436 mZ.

Zpevnéné plochy — 654 m*

Plocha nové bezbariérové komunikace (zamk. dlazba) - 41,85 m’

Oprava ¢asti vnitni asfalt. komunikace (bezbariérové parametry) - 350,64 m?

Nové oploceni vcetné vstupnich bran a branek - 354,9 m.

Ucebny Skoly a pobytové mistnosti materské Skolky jsou umistény pfi jizni fasadé
objektu.Prostor pudy je proslunén novym vikyfem umisténym na jizni fasadé objektu, jako
doplrikové zdroje denniho svétla jsou ve stfeSe navrzeny vikyre z vychodni a zapadni strany.
Ucebna remeslnych a rukodélnych oborl ma okna ze zapadni strany, ucebna prirodnich véd
a technickych obord ma okna na vychodni fasadé, a jsou dostatec¢né oslunény okennimi
otvory.

Pozadavky na intenzity umélého osvétleni jsou resSeny v projektové slozce elektroinstalaci.

d) technické a konstruk¢ni reSeni objektu

Stavajici stav

Konstrukéni systém objektu je sténovy obvodovy s vloZzenymi nosnymi sténami uvnitf
dispozice. V ¢lenitém objektu je patrna plvodni figura objektu s valbovou stfechou a
dostavby na severni strané objektu s plochymi stfechami.

Zaklady predpokladame ze smiSeného cihelného a kamenného zdiva. Zakladova spara je
vzhledem ke svahu okolniho terénu vyskové odskocena.

Nosné svislé konstrukce jsou zdéné z cihelného zdiva, jednotlivé ¢asti objektu budou z
rdznych cihelnych materiald adekvatnich dobé, ve které byly zdény. Jednad se o zdivo tloustky
60, 45 a 30cm.

Vodorovné nosné konstrukce historické jizni ¢asti jsou z dfevénych trdmovych strop( se
zaklopem, s nasypem a rakosovym podhledem. Stropy severni ¢asti objektu jsou keramické
Hurdis v ocelovych nosnicich. Pfeklady historické ¢asti jsou betonové, nebo ocelové.
Stavajici schodisté je betonové, jednotliva ramena jsou uloZzena na okolnich nosnych zdech.
Naslapy jsou z teracovych stupnill. Stavajici schodisté na plidu je ocelové.



Kominové téleso je zdéné, pro plynové kotle je priduch vyvlozkovany nerezovou viozkou. V
centru jizni ¢asti historického objektu jsou dva nevyuzivané kominové praduchy v cihelném
zdivu.

Svislé nenosné konstrukce jsou z cihelného zdiva rizné tloustky.

Podhledy jsou omitané, v historické jizni ¢asti omitka na rakosovém podhledu v severni ¢asti
omitky prfimo na keramickém stropu.

Konstrukce krovu je dfevénd jedna se o stojaté stolice vynasejici vaznice. Sloupky jsou
osazeny na vaznych tramech. Krokve jsou osazené na pozednicich a vaznicich. Na krokvich je
celoplosny prkenny zaklop.

Upravy povrchl — stény jsou omitané $tukovou omitkou s malbou, v koupelnéch a na
toaletach jsou keramické obklady. Podlahy jsou keramické dlazby, nebo PVC. Ve sklepé je
betonovad mazanina.

Venkovni omitka je cementova hrubozrnna — bfizolit. Na pfistavbé kotelny je zateplovaci
kontaktni systém se stérkovou omitkou. Sokl objektu je obloZzen keramickym obkladem
drobného — cihelného formatu (kabfincem).

Valbova stfecha je nezateplena a ma krytinu z cemento vlaknitych desek ¢tvercového
formatu — eternit. Ploché stfechy jsou plechové na dievénych pultovych konstrukcich s
provétravanou mezerou — nezateplené.

Vyplné otvord — okna — jsou drevéna otocna, sklopna, zasklena dvojité.

Vyplné otvord — dvere — jsou dfevéné v ocelovych zarubnich, ¢aste¢né prosklené
jednoduchym sklem.

Klempirské konstrukce — parapety, atiky, stfechy jsou z natfeného pozinkovaného plechu.

Popis soucasného stavu konstrukci, zjisténé zavady a poruchy

Stény hlavni budovy jsou ze smiseného nebo kamenného zdiva tloustky cca 700mm, vnitini
nosné stény maji tloustku cca 600mm. V pristavbé jsou nosné stény z cihel plnych tl. 450mm
nebo 300mm se zateplenim (SZ ¢ast).

Objekt plvodni fary ma pouze maly sklipek, plivodné pfistupny zvendi. Suterénni stény jsou
vyzdény z lomového piskovce na maltu z hydraulického vapna, bez hydroizolace. Pod
novodobymi ptistavky byly vybudovany sklepni prostory pouze v JZ ¢asti, kde je umisténa
kotelna. Suterénni stény jsou vyzdény z plnych cihel na VC maltu a jsou izolovany proti zemni
vlhkosti. Ve vybranych mistech byly provedeny omitkové sondy k nadprazi otvort pro zjisténi
konstrukce stavajicich prekladid. Z vyhodnoceni sond vyplyva, Ze vsechny plGvodni preklady
oken a dvefi fary(pravdépodobné cihelné zaklenky) byly nahrazeny RZP preklady nebo
ocelovymi valcovanymi nosniky. Nosné stény nemaji vyznamné poruchy. Obvodové stény
byvalé fary jsou v okoli JZ a JV naroZi poruseny nevyznamnymi trhlinami dilata¢niho
charakteru. Trhliny souvisi s absenci véncl a lze je prohlasit za stabilizované. Dalsi trhliny
jsou patrné v misté napojeni stén novodobé pristavby a schodisté k objektu byvalé fary. Tyto
trhliny souvisi s dotvarovanim zakladu pfistavby a dilataci objektu. Lze je povaZovat za
stabilizované. Vné objektu pfistavby byly provedeny dvé kopané sondy k zakladiim. V obou
sondach bylo zjisténo zakladové zdivo z lomového kamene (piskovec), patrné vyskladaného
do vykopu na velmi chudou maltu.

Jednotliva podlaZi objektu jsou propojena novodobym schodistém umisténym v zdpadni
pristavbé. Nosna konstrukce dvouramenného schodisté je zhotovena z desek PZD ulozenych
na obvodovou a vietenovou sténu.Podestové privlaky jsou zhotoveny z dvojice
prefabrikovanych ZB prekladd. Schodisté je bez poruch.



Dievéné tramové stropy:

Stropy jsou pouze v jizni ¢asti hlavni budovy dvojité difevéné trdmové, s omitanym
podhledem. Stav zhlavi neni zndm. Z kontrolniho vypoctu vyplyva, Ze dfevény strop nad
pfizemim je dostatecné dimenzovan a vyhovuje soucasnému vyuziti. V podkrovi byly
provedeny dvé sondy do podlahovych vrstev u obvodové zdi a nad stfedni podélnou zdi. Po
demontdZi betonové mazaniny a ndsypu byla v jizni ¢asti odkryta konstrukce plvodniho
dvojitého tramového stropu.

Drevény trdmovy strop nad 2.NP (podlaha podkrovi) je nevhodné pfitizen betonovou
mazaninou na ndasypu. Jeho odlehleni je reSeno v ¢asti projektu ,,Stavebné konstrukéni
reSeni”.

Keramické stropy:

Severni trakt pavodni fary je v obou podlazich zastropen | nosniky s deskami Hurdis. Tyto
stropy byly odhaleny rubovou sondou z podkrovi a licovymi omitkovymi sondami v pfizemi. Z
podkrovni sondy je zfejmé, Ze Skvarovy nasyp je uloZzen pfimo na desky, rubova mazanina
chybi. Z omitkovych sond v pfizemi je patrné, Ze desky se Sikmymi Cely jsou

uloZzené na VC maltu do patek. Omitka podhledu mistnosti 105-108 je misty viditelné
odfoukla (deformace tvaru) nebo zni duté. Stropy obou pristaveb jsou provedené z
ocelovych nosnik(i 1180-1220 s vloZzenymi keramickymi deskami Hurdis

(Sikma cela do patek). Zplsob provedeni je pravdépodobné totozny se stropy fary. Strop nad
pfizemim vychodni pfistavby (mistnosti 100,101,111,112,113) je poddimenzovan. P¥i zatizeni
razem vykazuje nadmérné deformace. Prirez | nosnik( byl odvozen z sitky odhalené spodni
pasnice. Z kontrolniho vypoctu je zfejmé, Ze tato stropni konstrukce nevyhovuje soucasnému
vyuziti. Strop nad 2.NP vychodni pfistavby (mistnosti 208, 210) nemd omitany podhled.
Omitka byla celoplosné odstranéna po samovolném odpadnuti jeji ¢asti. Vzhledem k ¢astym
havariim stropl s deskami Hurdis je treba dikladné vysetfit pri¢inu odpadavani omitky
podhledu a vyloucit tak moZnost bezprostiedni havarie.

Pri¢iny odpadavani omitky podhledu mohou byt nasleduijici:

Nedostatecna pridrznost omitky k podkladu, zpisobena technologickou nekazni pfi omitani
nebo pouzitim nekvalitni omitkové smési. Lze ovéfit laboratornim rozborem odebraného
vzorku omitky. Takovato porucha nemad souvislost s nosnou konstrukci. Hrozi ,,pouze” lokalni
zficeni omitky, nikoliv havarie stropni konstrukce.

Napéti mezi deskou a omitkou, zplisobené objemovymi zménami. V tomto ptipadé je
porucha omitky vyvolana poruchou desek Hurdis, kterd mlze vést ke zficeni spodni ¢asti
desek véetné omitky. Porucha se pred havarii projevuje vznikem trhlin v keramickém stfepu,
a to na spodni pfirubé desek kolmo na jeji podélnou osu nebo ve svislych sténdch desky
rovnobéiné s jeji podélnou osou. Podrobnou prohlidkou odhaleného podhledu mistnosti
208-210 bylo zjisténo, ze spodni plochy desek nevykazuji trhliny. Pouze u jedné desky byla
zjisténa trhlina kolma na podélnou osu desky.Existenci trhlin v ostatnich hurdiskovych
stropech je nutné oveéfit endoskopicky.

Odborna literatura uvadi tfi hlavni pfic¢iny havarii desek Hurdis:

a) Existence betonové mazaniny uzavirajici rubovou stranu desek

b) Absence malty ve sparach mezi deskou a patkami

c) Nevratna vlihkostni roztaznost keramického stifepu desek

Ad a)



Sondou v podkrovi fary bylo zjisténo, Ze hurdiskovy strop nad severnim traktem fary neni z
rubové strany opatien betonovou mazaninou. V ostatnich hurdiskovych stropech je nutné
tuto skutecnost ovéfit vrtanymi sondami.

Ad b)

Ve viech sondach byla prokdzana existence malty ve sparach mezi deskami a patkami.
Vzhledem ke sloZitému stavebnimu vyvoji objektu je nutné tuto skutecnost oveéfit u vSech
hurdiskovych strop(.

Ad c)

Odpadavani omitky podhledu se projevuje v mistech s potencialné zvysenou vlhkosti, tj. v
télocviéné umisténé pod plochou odvétravanou stiechou (moznost kondenzace) a v okoli
socialnich zafizeni. Existenci trhlin zplsobenych nevratnou vlihkostni roztaznosti
keramického stfepu je nutné ovéfit endoskopickym priizkumem.

Tento prizkum vyZaduje provedeni vrtanych sond do podhled( stropl umoZnujicich odbér
vzork( a endoskopicky prizkum dutin. Prlizkum je mozné provést za provozu objektu.
Hurdiskové stropy jsou doporuceny k zachovani. Na zdkladé vyhodnoceni prizkumu bude
projektova dokumentace pred provadénim stavby upresnéna.

Objekt plvodni fary nema vénce. Vodorovné sepnuti stén je zajisténo kovanymi klestinami
do stropnich trama.

Propojeni novodobych stropl HURDIS severniho traktu fary s klestinami drevéného stropu
jizniho traktu nebyloprokazano. Obé novodobé pristavby maji ZB vénce na trovni stropnich
konstrukci.

Krov hlavni budovy:

Krov je valbovy vaznicové konstrukce se stojatou stolici se vzpérami a pasky. V plnych
vazbach jsou vazné tramy z jednoho kusu pres celou Sitku objektu. Vazné trdmy v narozi a ve
valbach jsou ¢epované do tramu plnych vazeb nebo do diagonalnich vymén. V prazdnych
vazbdach jsou kratcata cepovana do vymeén. Krov byl z¢3asti proveden z druhotné pouZitych
prvkl (dlaby po drivéjsich spojich), konstrukce je nesymetricka, na zapadni strané chybi
prvky plné narozni vazby.

Poskozenou krytinou zatéka, zejména v narozich, podél kominu a vylezd. Bednéni a prvky
krovu jsou lokalné napadeny dievokaznymi sklidci. PoSkozeny JV ndrozni trdm a vyména jsou
doplnéné bocnimi pFilozkami, rozsah poruchy bude upresnén po rozkryti konstrukce. Stredni
vazny trdm vychodni valby je praskly v ¢epu a opira se o stropni konstrukci. V misté
dodatecné vloZzeného schodisté byla odstranéna vyména vaznych trdm(, krokve jsou zde
osedlané na provizorni vaznici, vodorovné sily vyvozené krovem zde nejsou dostatecné
zachyceny.

Navrhovana opatreni

Dokumentace konstrukéni ¢asti (statiky) resi a podrobné popisuje navrhované Upravy
nosnych konstrukci.Vykresy bouracich praci, zakladl a Upravy nenosnych konstrukci jsou
obsazeny v architektonicko stavebni ¢asti dokumentace.

Tato ¢ast dokumentace resi Upravy nosnych konstrukci stropu 1. a 2.NP hlavni budovy a
krovu pro budouci vyuZziti podkrovniho prostoru.

Nadzemni podlazi - ptidorys 1.NP, 2.NP,

Stény a nadprazi novych otvoru:



Nové nosné pilite a oznacené zazdivky budou provedeny z plnych cihel C2 na maltu M2.
Zazdivky budou zavazany do kapes plvodniho zdiva. Pti vyzdivani pilitd se pod priviakem ci
nadprazim otvoru vynecha mezera 30mm,po tfidenni technologické pauze bude mezera
vyklinovana a zcela vyplnéna expanzni vysokopevnostni maltou M4.

Osténi bouranych otvor( bude zednicky vyspraveno a zacisténo v Sifce cca 150 mm z C2 na
maltu M2. Nenosné zazdivky vnitfniho zdiva budou vyzdény pérobetonovych tvarnic (jejich
kvalita bude odpovidat napf. tvarnicim Ytong)

P2-400 na tenkovrstvou zdici maltu.

Stény nové pristavby Saten a SZ vstupu s WC budou vyzdény z keramickych cihelnych blok{
kvalitativné obdobnych jako jsou napf. tvarnice Porotherm40 EKO+ ProfiDryfix, Heluz apod.
na k nim dodavanou pfisludnou zdici p&nu a ukon&eny 7B véncem.

Pfeklady a pravlaky nad novymi nebo zvétSovanymi otvory v nosnych sténdach jsou resSeny
vloZzenim novych prefabrikovanych prekladl v kvalité a konstrukci odpovidajici pouZitym
keramickym cihelnym bloklm (nap¥. Porotherm 23,8, RZP Prefa, ocelovych profili I). Nové
ocelové profily jsou dimenzovany podle rozponu a zatiZzeni dle statického vypoctu. Postup
provadéni jednotlivych preklad(l je popsan v kapitole Technologické postupy ve statické ¢asti
projektu.

Stropy 1.NP, 2,NP:
Upravam stropni konstrukce predchazi demontaze dle architektonické ¢asti D1.1:

Keramické stropy Hurdis navrzené k ponechani:

- opatrna demontaz podlahovych vrstev a nasypl aZ na rub desek Hurdis nebo maltové
mazaniny.

Desky Hurdis nesmi byt poskozeny!

- opatrna demontaz omitky podhledu

- revize stavu desek Hurdis a navrh pripadné opravy nebo nahrady.

Drevéné tramové stropy

- opatrna demontaz podlahovych vrstev a nasypd, tj. bude odkryt dfevény zaklop.
Neposkodit zaklop a omitany podhled!

- revize stavu zhlavi stropnich a podhledovych trdma a ndvrh pfipadné opravy.

Specifické demontaze:

Demontaz ocelového dvouramenného schodisté.

Demontdz schodistovych stén v podkrovi, vyska 1m, tl. 150 mm, zdivo asi z plnych cihel.
Upravy strop:

Upravy jednotlivych stropnich konstrukci jsou podrobné popsany ve statické €asti projektu.
Principielné jsou stropni konstrukce z hurdiskovych keramickych tvarovek kompletné
odhaleny a provedena jejich kontrola.

U stropl, které nejsou pfimo pod stfechou navrhujeme zachovani keramickych Hurdis
tvarovek. Po rozkryti konstrukce bude provedena revize stavu,nosniky i desky budou
ponechany.

Budou provedeny lokalni nové Zelezobetonové vénce, podrobnéji popsano ve statické ¢asti
dokumentace.

Oprava trhlin ve zdivu:

Trhliny budou proskrabnuty, vycistény pramyslovym vysavacem, navlhceny a injektovany
mirnym tlakem rucni tlakovou pistoli. Trhliny Sifky vétsi nez 5 mm budou injektovany maltou



M5 (v kvalité jako je napf. malta Hasit 666), trhliny, Sitky mensi nez 5 mm budou injektovany
maltou M6 (v kvalité jako je napf. malta Terrakoinjekt). U trhlin SirSich nez 25 mm budou do
Cerstvé malty zamdacknuty ploché kamenné a cihelné tlomky (Sibry). Trhliny budou vyplnény
injektazni maltou na hloubku =30 mm pod lic stény, zbytek trhliny bude vyplnén omitkou.
Zavainost trhlin bude posouzena projektantem na misté, pfripadné bude pfedepsano
zajisténi zdiva kolem trhliny helikalni vyztuzi.

Uprava stropu 1.NP:

V rozsahu kolem navrzené vytahové Sachty budou opatrné odstranény podlahové vrstvy
(betonova mazanina, skvarové a sutové nasypy), a podhled z VC omitky, nasledné desky
Hurdis vC. patek. Po vyzdéni obvodovych stén vytahové Sachty do Urovné pod stavajici
ocelové nosice budou tyto podepreny, zkraceny odfiznutim a pevné osazeny.

Doplnéni konstrukce stropu kolem vytahové Sachty bude provedeno osazenim vymeény z
ocelového nosniku | velikost odpovidajici podélnym nosnikiim stropu (pfedpoklad I €. 22).
Do pfiruby nosniku vymény a na obvodovou zed' se osadi podlahové fosny 60/240 mm, na
zdivu vyklinovat - nezazdivat!!!, foSny se pricné zavétruji latémi 60/40 mm. Zaklopeni fosen
vC. ocel. vymeény a stavajiciho nosniku trapézovym plechem upravenym dle zastropovaného
pladorysu, vyska viny 50 mm, kryti betonem C 16 - 20. Skladba popsana ve vykresové ¢asti a
tabulce skladeb.

V misté navrzenych sloupkl nového schodisté do podkrovi bude do podlahy osazen ocelovy
pravlak z dvojice ocelovych profilG "U" €. 14. Pro osazeni budou opatrné odstranény
podlahové vrstvy do tl. 160 mm, privlak se usadi do kapes v nosném zdivu a na pruznou
distancni podlozku. Po osazeni sloupkt schodisté se doplni pochozi vrstva z Teracové dlazby.

Uprava stropu 2.NP:

Severni ¢ast (rozpon 4,2m) — v celém rozsahu stropu budou opatrné odstranény podlahové
vrstvy (betonova mazanina, Skvarové a sutové nasypy) do suti tak, aby nedoslo k poskozeni
odkrytych zaklopl nebo desek Hurdis.

V rozsahu kolem navrzené vytahové Sachty budou opatrné odstranény podlahové vrstvy
(betonova mazanina, skvarové a sutové nasypy), a podhled z VC omitky, nasledné desky
Hurdis vC. patek. Po vyzdéni obvodovych stén vytahové Sachty do Urovné pod stavajici
ocelové nosice budou tyto podepreny, zkraceny odfiznutim a pevné osazeny.

Doplnéni konstrukce stropu kolem vytahové Sachty bude provedeno osazenim vymeény z
ocelového nosniku | velikost odpovidajici podélnym nosnik{im stropu (pfedpoklad | €. 16-18).
Do pfiruby nosniku vymény a na obvodovou zed' se osadi podlahové fosny 50/200 mm, na
zdivu vyklinovat - nezazdivat!!!, foSny se pricné zavétruji latémi 60/40 mm. Zaklopeni fosen
v€. ocel. vymény a stavajiciho nosniku trapézovym plechem upravenym dle zastropovaného
pudorysu, vyska viny 50 mm, kryti betonem C 16 - 20. Skladba popsana ve vykresové ¢asti a
tabulce skladeb.

Po osazeni novych ocelovych profilt | ¢. 18 do kapes v obvodovém zdivu se provede
obdobnym zplsobem doplnéni stropni k.ce v misté bourdni pro nové schodisté - osazeni
fosen 50 / 200 mezi protilehlé stropni nosniky zaklopenim trapézovym plechem v. 50 mm

s nabetondvkou. Podhledy a ¢ela doplnénych ¢asti stropu z nehoflavych pozarné odolnych
cemento vldknitych desek (v kvalité a pozarni odlonosti jako jsou desky Cetris, ........ ) a
Stukovani.

Jizni ¢ast (rozpon 6,9m) — v celém rozsahu stropu budou opatrné odstranény podlahové



vrstvy (betonova mazanina, sutové nasypy), horni vrstva prekladaného zaklopu bude
demontovana, druha vrstva zlstane na misté.

Konstrukce podlahy:

Na obvodové zdivo k pozednicim a stfedovou nosnou zed budou uloZzeny nové stropni tramy
180/200 mm (jizni ¢ast) a 140/180 mm (severni ¢ast). Na stfedové zdi bude poloZena
podkladova fosna v. 20 mm na sjednoceni vySek novych tramu. Trdmy se osadi na distancni
podloZzku z krocCejové izolace. V misté stavajicich VT budou nové stropni trdmy osazeny z 1/2
pod VT z obou stran VT. Mezery se vyklinuji dubovymi (DB) kliny. Cilem je vyrovnani horni
hrany vaznych tram( a vymén do vodorovné roviny. Po vyrovnani budou kliny pfichyceny k
podélnikiim vruty.

Z boku stavajicich vaznych tram( a vymén budou pomoci vrutli 8x180mm pfichyceny
prilozky 50/120.

Na tramy a pfilozky budou osazeny podlahové nosniky z foSen 60/280 mm, vzajemné
zavétrované pomoci kfize z lati 30/50 po cca 1,0 m. Horni Uroven fosnovych nosnik( bude
zarovnana do jedné roviny s horni hranou vaznych tramd a vymén. Navazujici skladba
podlahy viz ¢ast D.1.1.

Nosniky podlahy v prostoru nové vytahové Sachty budou uloZzeny na nosnou zed vytahové
Sachty nebo do drevéné vymeény.

Oprava krovu:

Konstrukce krovu staticky vyhovuje nové uvazovanému zatizeni. Krov bude pro pldni
vestavbu opraven tesafskym zplsobem. Chybéjici a zcela znicené prvky budou nahrazeny
protézami nebo novymi prvky stejného prirezu a se stejnymi spoji. Zdravé prvky, jejichz cep
chybi nebo je znicen, budou doplnény vloZzenym cepem z fosny zajisténym DB koliky.
Povrchové napadené prvky schopné nadale plnit svou funkci budou v rozsahu uréeném
projektantem doplnény dievénou plombou nebo oSetieny petrifikacnim roztokem na bazi
kalafuny. Chybéjici nebo poskozené spojovaci prostifedky budou doplnény dle pavodniho
stavu. Vybrané zdravé demontované prvky budou pouzity na vyrobu ndhrad a protéz.
Krytina i ¢ast bednéni véetné vylezovych poklopl krovu jsou uréeny k demontazi do suti.
Nakladani s krytinou obsahujici azbest upravuje zvlastni pfedpis viz stavebné architektonicka
Cast. Prvky krovu uréené k protézovani budou nastaveny pomoci celodfevénych spojt s kliny
a zajistény DB koliky. Poskozeny JV ndrozni tram, souvisejici vyména a narozni krokve jsou
oznaceny jako predpokladana nahrada, po rozkryti konstrukce bude rozsah vymény
upresnén. Pfi nahradé celych ndroznich krokvi je nutné demontovat a znovu osadit vSechny
navazujici lipnuté krokve. Nahrada vaznice vychodni valby vyZzaduje demontaz a zpétnou
montdaz krokvi celé valby.

Vymeéna VT v SV ¢asti bude odstranéna. Odstranéni probéhne po stazeni krat¢at novym
ocelovym profilem U shora.

V misté jizniho pultového vikyfe budou demontovany krokve vazby zkracené na stavajici

J vaznici, nové krokve budou zaloZzeny na nastavenou stfedovou vaznici.

V misté severniho valbového vikyfe budou krokve nejprve zkrdceny na stdvajici S stfredovou
vaznici. Po vyzdéni stfredové nosné zdi v podkrovi bude zaloZzena nova pozednice, na kterou
se zakrati stavajici krokve. Nové krokve S vikyre budou zaloZzeny na vyménu pfichycenou do
zkracenych krova.
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Sloupky SV a S vazby budou odstranény vc. paskd, nové podepreni ocelovymi pravlaky z
dvojic profild "U" osazenych na novou stfedovou nosnou zed' v podkrovi a severni
obvodovou nosnou zed' valbového vikyre.

Stavajici i nové pozednice kotvit do koruny zdi pomoci zavitovych tyci (03.3) vlepenych do
vrtd (V3.3) na chemickou maltu M4.

Konstrukce novych vikyf:

Nové pultové vikyfe budou provedeny jako sendvicové stény s tesarsky vazanou dfevénou
konstrukci z cepovanych tramku oplasténych deskovym materidlem a vyplfiovou izolaci.

Bocni stény jizniho vikyre jsou symetricky usazeny vedle plnych vazeb.

Stény jizniho vikyre budou zaloZeny na nové sloupky 160/160, osedlané do stavajici
pozednice a vloZzené vaznice 160/ 200. Pres sloupky bude poloZena spodni vaznice vikyre
160/180, stavajici stredova vaznice bude nastavena vaznicovymi kratéaty 160/120 mezi
zkracené stavajici krokve. Zastfeseni z krokvi 140/180 odsedlanim na vaznice.

Spoje ¢epovanim a ocelovymi prvky. Konstrukce vikyre bude zavétrovana diagonalnimi prvky
120/50 zapusténymi do krokvi a mezi sloupky bez vyplné okny. Celkové stazeni celoploSnym
bednénim z desek OSB tl. 22 mm.

Konstrukce vychodniho a zapadniho vikyre bude provedend obdobnym zptsobem jako jizni
vikyr. Rozdil bude v uloZeni rohovych sloupk( 160/160, které se osadi na vyménu 160/180
na novych stropnich foSnach a ¢astecné osedlanim ke stavajicim krokvim.

Krokve zapadniho vikyre se sadi na novou vaznici nad sloupky a na stavajici stfredovou vaznici
bez nastaveni vaznice.

Konstrukce severniho valbového vikyre je zaloZena na pozednice 180/180 kotvené do
nového zdiva Cela vikyre, nové Uzlabni a ndrozni vaznice 160/200 zaloZené na pozednici Cela
vikyre a novou vyménu - vaznici 160/160, poloZené do dlabu na stavajicich zkracenych
krovech. Na tuto vyménu a vyménu kotvenou do zdiva komina budou zaroven zalozeny
krokve 140/180.

Vnitfni povrch stén a strop( vikyrl je obloZen sadrokartonovymi deskami a vymalovan bilou
barvou.

Skladba stény a stropu je seskladana parotésnou vrstvou, tepelnou izolaci a pojistnou
hydroizolaci. Skladby materidld jsou podrobné popsané ve vykresové dokumentaci a
samostatné priloze projektu - skladby.

Vnéjsi povrch tvofi obklad titanzinkovym plechem (v kvalité napft. jako jsou plechy Prefa),
ktery je celoplosné podloZzen bednénim nad provétravanou mezerou.

Nové krovy (pfistavba Saten a WC):

Nové krovy nad pristavbou Saten budou zaloZeny na pozednice 160/140 poloZené na
obvodové zdivo aten, kotvené do 7B vénce zavitovymi tyéemi do chemické kotvy, déle na
vaznici nad zavétfim 160/140 (podeprena ocelovym pravlakem) a vaznici 160/180 osazené
na pilif pfistavby a do vysekané kapsy stav. zdiva. Vrcholova vaznice 120/180 bude kotvena
na chemickou kotvu do stavajiciho zdiva Skoly a zarover podeprena dvéma sloupky 120/120
jdoucimi po obvodovém zdivu v interiéru Saten. narozni krokve 160/180 osedlanim na
vaznici a pozednice, krovy 120/180 osedlanim na pozednice a tesafskymi spoji v Urovni
narozni vaznice.
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Vsechny tesarské spoje narozi budou doplnény ocelovymi vruty a ocelovymi prilozkami (v
kvalité jako jsou napf. Bova spojky).

Nové krovy nad pristavbou WC budou zaloZeny na pozednice 160/120 poloZené a kotvené
do ZB vénce a koruny stav. zdiva zavitovymi tyéemi na chemickou kotvu. Krovy 140/200
osedlanim na pozednice, spoje ocelové.

Navrzené stavebni upravy

Bouraci prace

Bouraci prace jsou dokumentovany na vykresech stavajiciho stavu — bouracich praci. Postup
bouracich praci a technologicky postup je podrobné popsan ve statické ¢asti projektu.
Principy:

- montazni podepreni stropli v mistech provadéné montaze novych pravlakd a bourani stén
pomoci stavebnich stojek

- montaz novych pravlakl nejdfive v 2.NP, poté v 1.NP

- bourani oznaceného zdiva.

Pfed bourdnim stén musi byt provedeny sondy ovérujici uloZzeni a pnuti stropnich konstrukci.
Bourani nosnych stén muzZe byt zahajeno az po vyhodnoceni sond zodpovédnym
projektantem a jeho souhlasu zapsaného do stavebniho deniku. Bourani konstrukci je mozné
provadét jen dle predem daného technologického postupu a za podminek zachovani
bezpecnosti a ochrany zdravi.

Bouraci prace nosnych zdénych konstrukci a pricek budou provadény po osazeni a aktivovani
novych navrzenych prekladl dle projektu statiky.

PFi bouracich pracich nutno dbat na bezpecnost prace, hygienické a akustické predpisy.

Upravy povrchii - keramické obklady na toaletadch v obou podlazich budou odstranény.
Podlahy — V 1.NP — pfizemi — budou odstranény stavajici vrstvy podlah na toaletach,v
prostoru navrzené vytahové Sachty a bezbar. WC, v prostoru zaloZeni nové pricky,

v mistnosti druziny. Ve venkovnim prostoru dojde k vybourani chodniku a asfaltové vozovky
a zatravnéni. Vybourani na poZzadovanou vyskovou uroven podlah a podkladni zeminy.

Ve 2.NP — patfe budou odstranény naslapné vrstvy podlah na toaletach, v misté zalozeni
pricek a privlaku pod schodistové sloupky do vyznacenych vyskovych Grovni. Kompletné
bude vybourana k.ce stropu v misté vytahové Sachty v€etné souvisejici k.ce hurdiskovych
strop(l a zkraceni ¢i odstranéni ocelovych nosicu .

Ve 3.NP — podkrovi bude odstranéna stavajici betonova mazanina i Skvarovy zasyp pod touto
mazaninou aZz na zaklop dfevéného stropu a na keramické Hurdisky.Kompletné bude
vybourana kce stropu v misté vytahové Sachty a navrzeného schodisté, v€etné souvisejici
k.ce hurdiskovych strop(l a zkraceni ¢i odstranéni ocelovych nosicu 1.Stavajici ocelové
schodisté na plidu bude demontovano a v misté tohoto schodisté bude demontovana
stropni konstrukce z keramickych Hurdis desek a nahrazena novou stropni konstrukci.
Venkovni omitka — bude odstranéna v misté navrzené pfistavby Saten do vyskové Urovné
k.ce navrZzeného podhledu pfistavby, v€etné obkladu soklu objektu z keramického obkladu.
Vyplné otvorl — stdvajici okna v upravovanych prostorech 2.NP (u¢ebna pfirodnich véd,
serverovna, kabinet cizich jazyk() budou vybourana a odstranény. Dvere budou vybourany v
obou NP dle rozsahu podle PD architektonicko stavebniho reseni.

Klempirské konstrukce valbové strechy a atiky SV zdi nad druZinou budou demontovany.
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Strechy — na valbové stfeSe bude odstranéna krytina z vldknocementovych Sablon, véetné
podkladniho latovani a stavajiciho prkenného zaklopu v misté nové navrzenych vikyra.
Konstrukce krovu budou upraveny podle projektu statiky a zachovany.

Odstranovani vlaknocementové krytiny obsahujici azbest.

V souvislosti s odstrariovdnim staveb Ci jinych zafizeni obsahujici azbest upozorriujeme na
nutnost striktniho dodrZovdni povinnosti stanovenych pro prdce s azbestem zdkonem C.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jen ,,zdk. 258/2000 Sb.“) a vyhl. ¢. 432/2003 Sb., kterou se

stanovi podminky pro zarazovdni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych
expozicnich textd, podminky odbéru biologického materidlu pro provddéni biologickych
expozicnich testl a ndleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli (ddle jen ,,vyhl.
¢. 432/2003 Sb.”). Zdkon ¢. 258/2000 Sb. upravuje pouZivani biologickych Cinitelt a azbestu v
$ 41. Odst. 1 uvddéného § 41 mj.stanovuje, Ze zaméstnavatel je povinen prdce, pfi nichZ jsou
nebo mohou byt zaméstnanci exponovdni azbestu, ohldsit nejméné 30 dnu pred zahdjenim
praci prislusnému orgdnu ochrany verejného zdravi, tj. pfislusné krajské hygienické stanici.
NdleZitosti tohoto ohldseni stanovuje § 5 vyhl. ¢. 432/2003 Sb., :

NdleZitosti hldseni praci s azbestem a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice azbestu
Hlaseni o provadéni praci s azbestem a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice
azbestu, véetné praci pri odstrariovdni staveb nebo jejich ¢dsti, konstrukci, zarizeni, instalaci
nebo vyrobkd, jejichZ soucdsti je azbest, musi obsahovat

a) obchodni firmu nebo ndzev, identifikacni Cislo, u prdavnické osoby a u fyzické osoby
podnikajici podle zvldstnich

pravnich predpist jeji jméno, prijmeni, popripadé obchodni firmu a misto podnikadni,

b) pocet exponovanych osob,

¢) misto vykonu praci, jejich povahu, termin zapoceti praci a pravdépodobnou dobu jejich
trvdni, druh a mnoZstvi azbestu, vymezeni kontrolovaného pdsma a zptsob zajisténi mista
vykonu praci proti vstupu nepovolanych osob,

d) technologické postupy, které budou pouZivany v zajmu omezeni expozice osob prachu
azbestu,

e) technicka a organizacni opatreni k zajisténi ochrany zdravi osob vykondvajicich prdci s
azbestem a materidly obsahujicimi azbest a jinych osob pritomnych na pracovisti a v blizkosti
pracovisté, kde dochdzi nebo miZe dochdzet k expozici azbestu,

f) vybaveni osob pracujicich v kontrolovaném pdsmu ochrannym pracovnim odévem a
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky k zamezeni expozice azbestu dychacim ustrojim,
misto a zpusob jejich ukladdni, zajisténi jejich Cisténi, prani a kontroly jejich funkénosti po
pouZiti, popripadé zplsob jejich likvidace,

g) rozsah a zplsob uplatriovdni reZimovych opatreni, zejména zdkazu jidla, piti a koureni v
prostorech, kde je nebezpeci expozice azbestu,

h) zplsob manipulace s odpady obsahujicimi azbest, popis urcenych prostredku a zplisob
technologie jejich sbirdni a odstrariovdni z pracoviste,

i) ndzev a sidlo zdravotnického zarizeni poskytujiciho zdvodni preventivni péci a jméno a
prijmeni lékare, ktery ji zajistuje,

j) jméno a pfijmeni a kvalifikace osoby odpovédné za pinéni ukol( zaméstnavatele v péci o
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci,

k) zptsob zajisténi kontroly koncentrace azbestu v pracovnim ovzdusi a zptsob zajisteni
dokumentace o evidenci expozice jednotlivych osob azbestu.
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Pracovni podminky z hlediska ochrany zdravi pfi prdci s azbestem stanovuje v ndvaznosti na
zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prdce, ve znéni pozdéjsich predpist, ustanoveni §§ 19 — 21
narizeni viddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci.

Veskeré materidly s obsahem azbestu, tj. nejen odstranénd eternitovd krytina, ale i pouZité
ochranné prostredky (pracovni odév, rukavice atp.), patfi jako odpad do kategorie "N"
(nebezpecny odpad). Plvodce odpadii a opravnénd osoba, kterd naklddd s témito odpady,
jsou povinni zajistit, aby pri nakladdni manipulaci s témito materidly nedochdzelo k tniku
azbestovych vidken do ovzdusi. Neprodysné utésnéné obaly s azbestovym odpadem musi byt
oznaceny stitkem, obsahujicim upozornéni, Ze obsahuji nebezpecny azbest. Odpady
obsahujici azbestovd vldkna Ize uklddat jen na sklddky k tomu urcené.

Odpady musi byt upraveny, zabaleny a po uloZeni na skladku okamzité zakryty. Provozovatel
skladky je povinen zajistit, aby se azbestovd vidkna nemohla uvolfiovat do ovzdusi nejen v
dobé uloZeni, ale i v budoucnosti, kdy bude provoz skladky ukoncen.

Zpevnéné plochy, zelen

Kolem V a ¢asti S obvodové zdi Skoly bude provedena kompletni renovace chodniku v ramci
bezbariérového piistupu do u¢ebny RaRO pfistavované bezbariér. WC. Nova zamkova
dlazba v protismykové kvalité bude poloZzena na nové podkladni souvrstvi.

Stejnym zpUsobem bude renovovana ¢ast asfaltové komunikace navazujici na vstup do skoly
a pristup k nové venkovni ucebné a pristavbé bezbariérového WC.

U stavajici opérné zdi a v prostoru pristavby krytého pristfesku a v ndvaznosti na pristavbu
Saten a bezb. WC bude proveden okapovy chodnicek z oblazkového kameniva.

Skladby komunikaci popsany v PD architektonicko stavebni reseni.

V ramci stavby budou presazeny 2 mladé stromy a jeden kef. Dojde k premisténi 2 kusu
piskovcovych plastik - soch.

Oploceni

Kolem celého aredlu Skoly bude provedeno nové oploceni, stavajici dosluhujici neplni funkci
zabezpeceni pozemku. Nové oploceni bude ze stavebnicového systému z podhrabové
betonové desky hladké, ocelovych sloupkt Sedych po 3,0 m,vypln svisla pozink. dratova

s profilovanim. vyska 1,3 m, celkova délka 354,9 m. Vstupni brany a branky ze stejného
plotového systému, rozmisténi a pocet dle vykresové Casti PD - situacnich vykres(.

Zaklady

Zaklady jsou dokumentovany na vykrese zakladud. Jedna se o tfi etapy zemnich praci a
zakladani. Zemni prace budou provadény rucné.

Po vybourani ¢asti podlahy v 1.NP bude provedeno vyhloubeni zakladové jamy na Uroven
cca - 1,300 pro budovani zakladovych pasl pod vytahovou Sachtu.

Pfistavba Saten bude zaloZzena na novych zakladovych pasech . 600 mm hl. -1,5 m od UT.
Pfipadné pfehodnoceni hloubky a zplisobu zaloZeni bude konzultovano v priibéhu zemnich
praci.

Treti etapa - zaloZeni pod ptistavbu bezbariérového WC se provede shodnym zplsobem,
jako zakladani Saten.

Podrobnéji je feSeno v ¢asti projektu "Stavebné konstrukéni reseni”.

Nové je navrzeno venkovni ocelové schodisté pro unik déti z MS v pfipadé poZaru,

zaroven jako vedlejsi vstup do Skolky (nezpUsobily vydaj projektu).

Kominy — stavajicich historickych kominovych prdduchi ve stfedu jizni ¢asti dispozice bude
zachovan beze zmén. Stavajici komin v zapadni ¢asti objektu beze zmén - vloZzkovan nerez.
vloZkou pro potreby plynovych kotl( 2 x 36 kW.
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Nenosné svislé konstrukce — nové pricky jsou navrzeny z porobetonového zdiva(jejich kvalita
bude odpovidat napf. tvarnicim Ytong)

tl. 2700mm, 150mm a vyplfiové vnitini tl. 300 mm. V 2.NP a podkrovi délici pficky SDK (jejich
kvalita bude odpovidat napf. SDK deskam Knauf).

PFricky musi byt zaloZzeny na nosné konstrukci stropu, nikoliv na konstrukci hrubé
podlahy.Délici pficka u vstupniho zadvefi v 1.NP je navrZena jako ramova prosklend s
integrovanymi automatickymi posuvnymi dvermi.

Nosné svislé konstrukce - soklové zdivo pfistaveb prvnich 2 radk( zdiva ze soklovych tvarnic
tl. 380 mm (nap¥. odpovidajici tvarnicim Porotherm 38 TS Profi), nové nosné obvodové stény
jsou zdéné z keramickych tvarnic t| 400 mm (napf. odpovidajici parametrdmPorotherm 40
EKO+ ProfiDryfixtl). Vnitfni nosné zdivo vytahové Sachty z keramickych tvarnic tl. 240 - 250
mm s dlirazem na toleranci omitky do £10 mm (nap¥. Porotherm 25 SK Profi Dryfix). Zdivo
bude vyzdéné na zdici pénu (napr.Porotherm Dryfix).

Vnitfni zdivo vyplni a nosné zdi v podkrovi pérobetonové tl. 300 mm (napf. YTONG P2 - 400)
na tenkovrstvou zdici maltu. Zdivo bude ve vyznagené Grovni uzaviené 7B véncem.
Dozdivky a prizdivky stav. zdiva z plnych cihel tl. 150 mm na maltu MVC.

Vytahova Sachta - stény Sachty a strojovny musi byt hladce omitnuté, rovné, vybilené.
Dovolené odchylky stén od svislice po celé vySce Sachty musi byt v toleranci + 10 mm od
jmenovitého rozméru Sachty.

Vytah - je navrZen s nosnosti 250 kg, rychlosti zdvihu 0,1m/s, elektromotor s fizenim
tlacitkovym nucenym a pfivolavacim, pocet stanic 3, pocet nastupist 3. Nosny organ lano,
hmotnost kabiny cca 160 kg. Hodnoty hluku a vibraci splni normové hodnoty pouzitim
navrzeného nebo odpovidajiciho typu vytahu. Dispozi¢né je vytah umistén na misté
nezasahujicim do souvisejicich u¢ebnich prostor skoly. Kvalitativné a technicky bude
dodavany vytah odpovidat napf. typu Travel IPB 300 apod.

Podhledy — v 1:NP pfistavby Saten, v 2.NP v prostoru nové ucebny pfirodnich véd

a v podkrovi jsou navrzeny systémové hladké sadrokartonové podhledy — desky na
svéSenych nosnych kovovych konstrukcich.

Doplnéni podhledu v mistech bourani stropli v 1.NP a 2.NP bude provedeno z CT nebo CV
desek tl. 10 mm (napf¥. Cetris, Fermacell atd.)

Nad vstupnim zavétrim k.ce podhledu z cementotfiskovych desek na dfevéném latovani
(napf. Cetris, Fermacell atd.).

Konstrukce vazby krovu v uéebné cizich jazykd budou zachovany viditelné, dle PBR opatieny
transparentnim natérem.

Upravy povrchii — v misté bourani a na nové zdivo budou provedeny nové omitky a
doplnény v mistech poskozeni a po novych instalacich.V toaletdch budou stény oblozeny
keramickym obkladem.

Venkovni omitky pFistaveb budou celoplosné provedeny dvouvrstvé jadrové se Stukovou
silikatovou stérkou, soklové zdivo keramickym obkladem z Kabfince.

Venkovni obklady — nové obklady soklové ¢asti zdiva pristaveb sjednotit se stavajicim
soklem objektu - keramicky obklad (Kabtinec). Nové vikyre budou obloZeny titanzinkovym
plechem se stojatou drazkou ve shodném provedeni jako nova stfesni krytina (napf. v kvalité
plechi Prefa).

Stiechy —Valbova Sikma stfecha nad podkrovim objektu véetné vikyil a stfecha nad
pfistavbou Saten
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z titanzinkového plechu (napf. v kvalité plechl Prefa) uloZzeného na separacni strukturované
rohoZzi na celoploSném bednéni. Pod bednénim je provétravand mezera odvétrana v hiebeni
stfechy.

Nastaveni ploché stfechy nad pfistavbou venkovniho bezbariér. WC bude provedeno novou
dvouplastovou vétranou stfechou s plechovou krytinou (napft. v kvalité plechl Prefa). Stropni
k.ce Zelezobetonova z prefabrikovanych desek PZD, zatepleni minerdlni izolaci (napf.
odpovidajici parametrim Tl Isover) doplnéné pojistnymi hydroizolacemi, stfecha pultova
napojena na stavajici plechovou TiZn stfechu.

Valbova Sikma stfecha nad podkrovim bude zateplena mezikrokevnim a podkrokevnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z mineralni vaty Isover.

Na novy a stavajici celoplosny zdklop z OSB desek a prken bude provedena parozabrana z
modifikovaného SBS asfaltového pasu, dale polozeny kontralaté a celoplo$né bednéni z
drevostépkovych OSB desek. Titanzinkova krytina bude uloZena na separacni strukturované
rohoZi. Obdobnou skladbu s jinym spadem a sadrokartonovym podhledem budou mit vikyre.
U nizkého sklonu stfesni krytiny je nutno podstresi realizovat jako vodotésné vcetné prekryti
kontralati. Skladby material(i jsou podrobné popsané PD a v pfiloze projektu.

Podlahy —1.NP — pfizemi — opravy v partiich navazujicich na bourané ¢asti podlahy - doplInéni
Teracové dlazby, v prostorech toalet a ucebny remesel naslapna vrstva z cementové stérky,
bude proveden hydroizola¢ni natér pod naslapnou vrstvou.

Podlahy pristaveb v kompletnim rozsahu véetné podkladniho betonu na zhutnéném
Stérkovém zasypu, hydroizolace z modifikovanych SBS asfaltovych pasu, tepelné izolace ze
ztuzeného EPS polystyrenu, vyrovnavaci betonové mazaniny podlahy. Jako naslapna vrstva je
cementova stérka s vlozenou primotopnou el. rohozi.

2.NP — patro — opravy v partiich navazujicich na bourané ¢asti podlahy - doplnéni Teracové
dlazby, v prostorech toalet naslapna vrstva z cementové stérky s hydroizola¢nim natérem
pod naslapnou vrstvou.

3.NP — podkrovi — nova konstrukce podlahy bude uloZena na zesilené konstrukci stropu dle
statické casti projektu.Jedna se o celoplosné bednéni — dvakrat polozené drevostépkové OSB
desky na difevéném vyrovnavacim rostu uloZené na krocejové izolaci. Naslapna vrstva je z
drevénych podlahovych prken smrkovych P+D. V hygienickém zazemi je naslapna vrstva z
cementové stérky s epoxidovym pojivem, bude provedena hydroizolac¢ni stérka pod
naslapnou vrstvou.

Skladby materidlu v konstrukcich jsou podrobné popsané v samostatné pfiloze projektu.
Izolace proti vodé — podlahy pfizemi a dna vytahové Sachty ve styku se zeminou budou
izolovany proti zemni vlhkosti a proti radonu hydroizola¢ni vrstvou z modifikovanych SBS
asfaltovych pasa.

Povlakové krytiny (hydroizolace) — Vrstvy skladby stfesniho plasté jsou doplnény
parozabranou z modifikovaného SBS asfaltového pasu nad zaklopem. Ve sténdch jsou
pouZity parotésné PE folie. Na WC bude provedena hydroizolacni stérka pod naslapnou
vrstvou

Tepelné izolace — nové skladby podlah v pfizemi ve styku se zeminou jsou izolovany
ztuZzenym polystyrenem EPS (napf. odpovidajici parametriim IsoverGrey100).

Nové obvodové konstrukce pultovych vikytd jsou izolovany deskami z minerdini viny tl.
160mm + 30 mm. Stfesni k.ce vikyr( v tl. 180 + 60 mm. Stavajici stfecha izolovdna 160 mm
mezi krokvemi a 80 mm podkrokevni izolaci.

Plocha stfecha nad pristavbou WC bude zateplena mineralni izolaci 2 x 120 mm.

Podhled pristavby Saten bude z vrchu zateplen mineralniizolaci 3 x 100 mm.
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Akustické izolace — pod a mezi nové podlahové tramy ve 3.NP budou poloZeny pasy
krocejové izolace (napf. odpovidajici Isover N) . v tl. 30 + 70 mm nad trdmovym stropem a 20
+ 50 mm nad hurdiskovym stropem.

Na nové roznaseci fosny podlahy extrudovany polyethylen tl. 5 mm, na desky OSB plosné
krocejova izolace tl. 5 mm (napf. Mirelon).

Vyplné otvorlt —Okna nova, vymériovana a vstupni venkovni dvefe jsou navrZena dfevéna

z europrofil(ilV78 — nenapojovana borovice. Profily jsou zasklené izola¢nim dvojsklem. Uw =
min 1,2W/Km2. Podrobnéji sou okna popsana v tabulce oken, ktera je pfilohou projektu.
Vnitfni dvere jsou navrZeny dfevéné bezpolodrazkové v ocelovych zarubnich, nékteré s
prosklenym boénim svétlikem. Dvefe, které sousedni s pozarné chranénou unikovou cestou
musi mit poZzadovanou pozarni odolnost.

Podrobné jsou dvefe popsané v tabulce dvefri, ktera je pfilohou projektu.

Truhlarské konstrukce — Vnitrni parapety jsou navrzeny dfevéné masivni dubové- ve shodné
povrchové upravé s difevénou podlahou. Vzhledem k nepravidelnému tvaru stavajiciho
objektu je nutno veskeré parapetni desky pred vyrobou peclivé zaméfit.

V podkrovi jsou navrzené po obvodu ¢asti V, J a Z vestavéné skfiné. V JZ rohu je navrZena
lavice, ktera umoznuji sezeni a pfipadné UloZné prostory. Jedna se o difevénou konstrukci,
ktera je shodna s podlahou.

Zamecnické vyrobky — Konstrukce nového schodisté je ocelova, jedna se o ocelové
schodnice, naslapy z tahokovu, podstupnice nad uklidovou komorou tahokov, podesty
prosklené matnym sklem celoplosné piskované na narezovych tercich . Schodisté je
podrobné dokumentovano na samostatném vykrese.

Nové ocelové venkovni Unikové schodisté ze Skolky - ocelové schodnicové, stupné jsou z
plechu tl. 12, zabradli jsouz plechu tl.4mm, cela konstrukce je vyztuzena L profily 50/30/5.
Vstupy do objektu jsou doplnény vstupnim rostovym stupném. V prostoru zadvefi jsou
osazeny Cistici zony.

Nové jsou navrZeny vstupni branky a viezdové brany do arealu. Budou provedeny ze stejné
systémové konstrukce, jako nové oploceni.

Na stfechu je navrZena Uprava stav. ocelového Zebfiku pro vylez na stfechu. Na stfese bude
instalovan stozar na osazeni antény pro ptijem digitalniho signalu.

Klempirské konstrukce —jsou navrzeny z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Jedna se o
ochranné mfizky vyusténi VZT potrubi, oplechovani atiky stfesniho plasté, destové svody,
parapety apod. Oplechované atiky budou napojeny na systém bleskosvodu.

Sklenéné vyrobky — Do koupelen a na wc jsou navrzena celoplosné lepené zrcadla tl. 6 mm.
Ve schodistovém zabradli je navrZzeno sklenéné zabradli z kaleného bezpecnostniho
skla(napf. odpovidajici parametriim Stratobel 66.1).

Stinici prvky — Do uceben jsou navrzeny vnitini latkové bilé rolety s manualnim retizkovym
ovladanim.

Malby — interiérové prostory budou vymalovany bilou otéruvzdornou malbou.

Natéry — zamecnické venkovni prvky budou Zarové zinkovany a nasledné natfeny Cernou
kovarskou barvou.Truhlarské vyrobky a drevéné podlahy budou natfeny transparentnim
matnym polyuretanovym lakem.

Stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci

Podrobna technickd zprdva a vykresova ¢ast pozarné bezpecnostniho reseni je samostatnou
prilohou projektu.
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Pozarni uzavéry otvort

1.NP 10 x 30 DP3 EI-C se samozaviraéem dvefe z CCHUC do sklepa 1ks,do 8kolky 3 ks, do
jidelny 1ks, techn. mistnosti 1ks, vytahu 1ks, ze zadvefti 1ks, vstup do suterénu 1ks a z u¢ebny
do kotelny 1ks.

2.NP 10 x 30 DP3 EI-C se samozaviratem z CCHUC do uéeben 3ks, vytahu 1ks, Gklid. komory
1ks, predsift WC chlapci 1ks, vylevka 1ks, kabinett 2ks, serverovny 1ks

3.NP 2 x 15 DP3- EI-C se samozaviraéem dvefe z CCHUC do u&ebny 1ks a vytahu 1ks

Nosné konstrukce stiech
PUvodni dfevény krov sedlové stfechy
Krov bude v interiéru viditelny, bude provedena mezikrokevni a podkrokevni izolace.
vazné tramy 260/280 mm R 60 |
pozednice 120/180 mm R 30 |
vzpéry 140/190 mm R 30 |
vaznice 160/180 mm R 45 | > R 30 DP3 vyhovuje
krokve 160/160 mm R 30 |
krokve 210/280 mm R 60 |
sloupky 2,3 m 180/180 mm R 30 |

Vzpéry a pasky je pro dosazeni odolnosti R 30 nutné opatfit protipozarnim transparentnim
natérem (napt. odpovidajici parametrdm Dexaryl B nebo Promadur).
Nova dfevéna tramova konstrukce stfechy nad vikyri, stfesni plast
Pod krokve (pod podkrokevni izolaci) bude vloZzen protipozarni sadrokarton
1x 12,5 mm (napf. KNAUF RED) El 15 DP2 vyhovuje

Elektrorozvadéce + nahradni bateriovy zdroj pro nucené vétrani a vyhlaseni poplachu
Skfin hlavniho domovniho rozvadéce a ndhradniho bateriového zdroje v 1.NP budou
osazeny ve zdivu v nice, pozarné délici konstrukce splriuje El 30 DP1 vyhovuje - dvirka =
pozarni uzavér El 15 Sm DP1.

Vegkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt protipozarné utésnény podle CSN
730802 a podle CSN 730810 ¢l. 6.2.

Doporucuji pouziti materiadl( a vyrobkd firem Intumex, Promat nebo Hilti.

V nésledujicich pfipadech se tésnéni prostupl hodnoti podle

¢l. 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, a to pro pozarni odolnost El:

a) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohen B aZ F, svétlého prarezu

pres 8 000 mm2 (EI-UU nebo EI-CU)

b) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen

B aZ F, svétlého prilifezu pres 15 000 mm?2 (EI-UC)

¢) vzduchotechnické rozvody, tfidy reakce na ohen B azZ F, svétlého priifezu

pres 12 000 mm2

d) kabelové a jiné elektrické rozvody tvorené svazkem vodic(, které prostupuji jednim
otvorem a které maji

izolace Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m-1

Pti dodrZeni predepsanych zasad vyhovuji vSechny ptvodni i nové konstrukce objektu
pozadovanym hodnotdm a klasifikaci odolnosti proti ohni.
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e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorit

Stavajici zdéné obvodové konstrukce historické budovy nejsou zatepleny. Zateplena
pGvodnim kontaktnim systémem je pristavba kotelny.

Nové podlahy pfizemi ve styku se zeminou jsou navrzeny zateplené ztuzenym polystyrenem
EPS v tl. 150mm.(Un,20=0,45 W/m2K; Urec,20=0,30 W/m2K).

Nova zdéna fasada pfistaveb Saten a WC je navrZena z tepelné izolacnich cihelnych tvarnic.
Plocha strecha pristavby WC je navriena dvouplastova vétrana zateplené mineralni izolaci
tloustky 240mm. (Un,20=0,30 W/m2K;Urec,20=0,25 W/m2K).

Nova vyzdivana atika ploché stfechy zteplena ztuzenym polystyrenem EPS v tl. 50mm.
Podrobnéji jsou skladby material jednotlivych konstrukci dokumentovany v samostatné
tabulce, ktera je soucdsti projektu.

Vyplné otvord — okna jsou navrzena izolac¢ni dvojskla v difevénych systémovych profilech
(Un,20=1,50 W/m2K;Urec,20=1,20 W/m2K).

Vstupni dvere jsou navrieny z dfevénych systémovych profil zasklené izola¢nim dvojsklem
(Un,20=1,70 W/m2K;Urec,20=1,20 W/m2K).

Plechova fasada novych ¢asti objektu (vikyre J,V,Z) je zateplena tepelnou izolaci z mineralni
viny tl. 190mm. (Un,20=0,30 W/m2K;Urec,20=0,25 W/m2K).

Sttecha je zateplena zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z mineralni vaty celkové tl.
240mm (Un,20=0,30 W/m2K; Urec,20=0,25 W/m2K).

Podrobnéji jsou skladby material(l jednotlivych konstrukci dokumentovany v PD projektu

a v samostatné tabulce.

f) zptisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledKky inZenyrskogeologického a
hydrogeologickéhoprizkumu

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, inZenyrsko geologicky a hydrogeologicky
prizkum nebyl pro potteby stavebnich Uprav skoly proveden. Diléi zaklady pristaveb budou
vyhodnoceny pfi provadéni zemnich praci.

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prosti‘edi a Feseni piripadnych
negativnich acinki

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Stavba je navrZena a bude provedena
takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uZivatell
ani uzivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostiedi nad povolené limity.
Stavba je navriena s ohledem na normové (CSN 730580) denni osvétleni, a oslunéni. Stavba
je navrzena s ohledem na denni osvétleni, a oslunéni. Denni osvétleni objektu odpovid4 CSN
730580 — Denni osvétleni budov.

Pro zajisténi optimalniho vnitfniho prostredi jsou navrzeny systémy vytapéni a vétrani,
feSené v samostatnych slozkach této projektové dokumentace.

h) dopravni reSeni
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Skola je dopravné napojena ze stavajici zpevnéné obsluiné komunikace. Skolni areal je
oplocen, vjezd napozemek je uzaviratelny stavajici, respektive nové navrzenou branou.
Stavajici parkovaci stani na zapadni strané, u vedlejSiho vstupu do objektu.

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opati‘eni

V ¢ervnu roku 2013 bylo firmou Statni ustav radiacni ochrany provedeno méreni objemové
aktivity radonu v objektu. Zdvérem tohoto méreni je, Ze vysledky prokazuji, Ze smérna
hodnota pro objemovou aktivitu radonu(400Bq/m3) v dobé pobytu déti v pobytovych
mistnostech uréenych pro pobyt déti a mladeze neni prfekrocena.

V projektu neni radonova problematika ddle feSena, navrhované Upravy a pfistavby se této
problematiky nedotykaji.

j) dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Stavba je navrZena s ohledem a v souladu na vyhlasku MMR ¢. 268/2009 o technickych
poZadavcich na stavby.

v Chodovicich, leden 2017 vypracoval: Michanka
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Chodovice 101, 50801 Holovousy, Mobil: 732 199 23ail: kupr@centrum.cz
LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCI

SKLADBY K.cl PODLAH

@ PODLAHA PRISTAVEB - SATNY, WC

-CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJIVEM 10 mm
- ELEKTRICKE PODLAHOVE VYTAPENI (TOPNA ROHOZ) 10 mm
- FLEXIBILNIi LEPICI TMEL 5mm
-HYDROIZOLACNI NATER

- SAMONIVELACNI STERKA 5mm
- BETON C12-15 SE SiTi KA 100/100/4 60 mm
- TEPELNA IZOLACE (hapft. Isover EPS Grey 100) 3 x 50 150 mm
- HY DROIZOLACE (napi.Glagek40 Mineral special) 1IPAS 10 mm
- DESKA SE SIiTi KA 150/150/5 BETON C16/20 150 mm
- HUTNENY VYROVNAVACI NASYP STERKOPISKEM 50 mm

-ROSTLY TEREN

@ PODLAHA SKOLY - PODKROVI

- SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA 15 mm
- KRog“:EJO\{A PLOSNA IZOLACE (napi-MIRELON PE 1) 10 mm
- 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB 40 mm
- DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH 5mm
- DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a° 600 mm 280 mm
PRICNE ZAVET ROVANY LATEMI 60/40
- ZESILENIi PODLAHY TRAMY 180/200 200mm
- AKUSTICKA KROCEJOVA IZOLACE (napf.Isover N) 30+70 100 mm
- STAVAJICI PRKENNY ZAKLOP 30mm

- STAVAJICI DREVENY STROP
- STAVAJICIi RAKOSOVY PODHLED S OMITKOU

@ PODLAHA SKOLY - PODKROVI

- SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA 15 mm
- KROCEJOVA PLOSNA IZOLACE (nhapi MIRELON PE 1) 10 mm
- 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB 40 mm
- DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH 5mm
- DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a” 600 mm 280 mm
PRICNE ZAVET ROVANY LATEMI 60/40
- ZESILENI PODLAHY TRAMY 140/180 180 mm
- AKUSTICKA KROCEJOVA IZOLACE (npf. Isover N) 20+50 70 mm
-STAVAJICI NASYP 30 mm

- OCELOVE PROFILY | - NUTNA KONTROLA
- CSD HURDIS S OMITKOU - NUTNA KONTROLA

OPRAVA/ VYMENA NASLAPNE VRSTVY

-CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJIVEM 10 mm
- FLEXIBILNIi LEPICI TMEL 5mm
-HYDROIZOLACNI NATER

- SAMONIVELACNI STERKA 5mm

- STAVAJICI SOUVRST Vi PODLAHY
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@ ZPEVNENA ASFALT OVA PLOCHA

-ASFALTOVY BETON ABS II

- OBALOVANE KAMENIVO OKS |

- KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM KSC |
- STERKODRT SD

- STAVAJICI RT - UPRAVA PLANE

@ ZPEVNENA PLOCHA - CHODNIK

- ZAMKOVA DLAZBA SEDA (napt Via Antica 160X160 mm)
- LOZNI VRSTVA F.CE 4/8

- KAMENIVO F.CE 8/16

- KAMENIVO F.CE 32/63

- STAVAJICI RT - UPRAVA PLANE

@ STROP 2.NP - DOPLNENI PO BOURANI

- SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA

- KROCEJOVA PLOSNA (nap#IZOLACE MIRELON PE 1)
- 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB

- DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH

- DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a” 600 mm
PRICNE ZAVET ROVANY LATEMI 60/40

- ZESILENI PODLAHY TRAMY 140/180

- AKUST. KROCEJ. I1Z. (hapf. Isover N) MEZI TRAMY 20+50
-BETON C 16/20 S VE SiTi100/100/6

- IZOLACE ZEPS 2 X 60 mm

- SEPARACNI VRST VA (GEOT EXT., VAP. MALTA)

- NOVE CSD HURDIS 2 TL.80 mm S OMITKOU

40 mm
60 mm
120mm
230 mm

60 mm
50 mm
100 mm
100 mm

15mm
10 mm
40 mm
5mm
280 mm

180 mm
70 mm
60 mm

120 mm
10 mm
90 mm

@ STROP 2.NP - DOPLNEN PO BOURANI KOLEM VYTAHOVE SACHTY

- SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA
- KROCEJOVA PLOSNA (napkIZOLACE MIRELON PE 1)
- 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB
- DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH
- DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a° 600 mm
PRICNE ZAVETROVANY LATEMI 60/40
- ZESILENI PODLAHY TRAMY 140/180
- AKUST. KROCEJ. I1Z. (hapf. Isover N) MEZI TRAMY 20+50
- BETON C 16/20 DO TRAPEZ. PLECHU
- TRAPEZOVE PLECHY (napf. TR 50/183) 1.0,75 mm
-STROPNI FOSNY 50/200 DO VYMEN Z PROFILU | C. 18

- VC DESKY (nhapf. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM
S ARMOVACI TKANINOU A STUKOVOU OMITKOU

15mm
10 mm
40 mm
5mm
280 mm

180 mm

60 mm

200 mm
20 mm

@ STROP 1.NP - DOPLNENI PO BOURANI KOLEM VYTAHOVE SACHTY

-CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJVEM
- FLEXIBILNI LEPICI TMEL

-HYDROIZOLACNI NATER

- SAMONIVELACNI STERKA

-BETON C 16/20

- PENETRACE + HYDOIZOLACNI PAS
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SKLADBY KCISTROP U ASTRECH

S

STROP/STRECHA - PRISTAVBY BEZBARIER. WC

- PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7mm
- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
- KROKVE 140/180 180 mm

-VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA
- OCHRANNA A VETROTESNA VRSTVA - DIFUZNI FOLIE
- TEPELNA IZOLACE (napt odpovidajici Isover UNI) 2 x 120 240 mm

- PAROTESNA VRSTVA - ASFALT. PAS 5mm
-DESKY PZD 240/29/12 120 mm
-V/C OMITKA ST UKOVANA 10 mm

STROP / STRECHA SEVERNIHO VIKY RE NAD VYTAHEM

- PLECH V KVALITE PRO FALCOVANIi EN AW 3005 0,7mm
- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOSNE BEDNEN|Z DESEK OSB 22 mm
- KROKVE 140/180 180 mm
-VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA

- DIFUZNI FOLIE 5mm
-BETON C 16/20 50 mm
- TRAPEZOVE PLECHY (napf.TR 50/183)1.0,75 mm 50 mm
- OCELOVE PROFILY 1160 a” 0,5 m 160 mm

- TEPELNA IZOLACE napt odpovidajici Isover UNI)140 + 140 280 mm
- PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2

-SDK S P.O. TL.12,5 mm (hapf. KNAUF RED) 525mm
NA UW 75/40 K.CI

STRECHA NAD STAVAJCI CASTI

- PLECH V KVALITE PRO FALCOVANIi EN AW 3005 0,7mm
- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
- KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA 40 mm

- POJISTNA HYDROIZOLACE - SAMOLEPICI SBS PAS
- STAVAJICIi BEDNENiI Z PRKEN
- TEPELNA IZOLACE (hapt.lsover UNI) MEZI KROKVE 160/160 160 mm

- TEPELNA IZOLACE (nhapt. Isover UNI) POD KROKVE 80 mm
- PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m?2
-SDK S P.O. TL.12,5 mm (hapi. KNAUF RED) 52,5mm

NA UW 75/40 K.CI

STRECHA NAD NOVYM VIKY REM (3H, VYCHOD, ZAPAD)

- PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7mm
- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOSNE BEDNEN| Z DESEK OSB 22 mm
- KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA 40 mm
- POJISTNA HYDROIZOLACE - SAMOLEPICI SBS PAS

- CELOPLOSNE BEDNEN| Z DESEK OSB 22 mm
- TEPELNA IZOLACE (hapt.lsover UNI) MEZI KROKVE 140/180 180 mm
- TEPELNA IZOLACE (napilsover UNI) POD KROKVE 60 mm
- PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2

-SDK S P.O. TL.12,5 mm (hapf. KNAUF RED) 52,5mm

NA UW 75/40 K.ClI
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SKLADBY KCISTROP U ASTRECH

@ STROP / STRECHA NAD PRISTAVBOU SATEN

- PLECH YV KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005

- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
- CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB

- KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA

- CELOPLOSNE BEDNEN| Z DESEK OSB

- KROKVE 120/180

- VETRANY MEZISTRESNI PROSTOR

- OCHRANNA A VETROTESNA VRSTVA - DIFUZNI FOLIE
- TEPELNA IZOLACE (napf. kvality Isover UNI) 3 x 100

- PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2

- SDK KNAUF RED 12,5 mm NA UW 75/40 K.CI

@ STROP / STRECHA NAD KRYTYM ZAV ETRIM

- PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005

- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRY TINU

- CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB

- KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA

- CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB

- KROKVE 120/180

- VETRANY MEZISTRESNI PROSTOR

- STROPNI FOSNY 50/200 MAX. a” 600 mm

- DREVENY ROST Z LATIi 60/40 a” 400 mm

- VC DESKY (napt. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM
S ARMOVACI TKANINOU A STUKOVOU OMITKOU

SKLADBY KCiOBVOD. PLAST E

@ BOKY A CELA VIKY RU (JIH, VYCHOD, ZAPAD)

- PLECH PREFA SE STOJATOU DRAZKOU PRO FALCOVANI

- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
- CELOPLOSNE BEDNENIi Z DESEK OSB
- LATOVANI 50/30 mm - VETRANA VZDUCHOVA VRST VA

- DREVENE SLOUPKY 160/160 S MINER. VLNOU Isover UNI
- LATOVANI - ROST 50/30 mm S MINER. VLNOU Isover UNI

- BEDNENI Z DESEK OSB
- PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2
- SDK KNAUF RED 12,5 mm NA CD 60/27 K.ClI

& CELO VIKYRE - SEVER

- PLECH PREFA SE STOJATOU DRAZKOU PRO FALCOVANI

- STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU

- CELOPLOSNE BEDNENIi Z DESEK OSB

- LATOVANI 50/30 mm - VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA

-VYROVNAVACI ROST DREVENY

- V/C OMIT KA JEDNOVRST VA

- KERAMICKE TVARNICE (ODPOV. KVALITE Porotherm
40 EKO+ Profi Dryfix)

- V/C OMIT KA JEDNOVRSTVA STUKOVANA

24

O0,7mm

22 mm
40 mm
22 mm
180 mm

300 mm

52,5mm

0,7mm

22 mm
40 mm
22 mm
180 mm

200 mm

40 mm
20 mm

O0,7mm
20 mm
30 mm
160 mm
30 mm
20 mm

40 mm

0,7mm

20 mm
30 mm

10 mm
400 mm

10 mm



