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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis tzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt skoly, €.p. 2 na pozemku s par.¢. 73, v sousedstvi kostela sv. Bartoloméje a plivodniho
hrbitovniho okrsku, vznikl na misté pavodni fary v poloviné 18.stoleti. Ve své historii prosel
nékolika zasadnimi prestavbami, nejprve v roce 1878, pozdéji 1896. Posledni znamé Upravy
prodélal v sedmdesatych letech minulého stoleti, kdy bylo rozsifeno a o patro nastaveno
jeho severni kfidlo a posléze v roce 1999, kdy doslo v souvislosti s plynofikaci k pfeméné
topného systému a celkové Upravé hospodarského kridla budovy a z byvalé uhelny byla
vybudovana skolni klubovna. Objekt skoly dnes sestava ze tfi nesourodych objektd, vnitfnim
usporadanim propojenych do jednoho funkéniho celku. Plvodni, hlavni budova skoly je
dvoupodlazni s podkrovim, ve stavu z roku 1878. SmiSené zdivo tl. 70 cm, nese drfevéné
tramové stropy v jiznim traktu, ostatni stropy byly nahrazeny keramickymi Hurdis stropy.
Severni, puvodné jednopodlazni ktidlo, bylo v sedmdesatych letech minulého stoleti nové
prestavéno na dvoupodlazni cihelnou stavbu s tl. stén 45cm a keramickymi Hurdis stropy, a v
devadesatych letech bylo prestavéno jednopodlazni kfidlo kotelny se sténami 30cm.

Regeny podkrovni prostor je sou&asti ptivodni, hlavni dvoupodlazni budovy koly, zastfesené
sedlovou stfechou s valbami po obou stranach. Systém krovu je vaznicovy valbovy se
stojatou stolici se vzpérami a pdasky. Prostor pldy je dnes pfistupny strmym zalomenym
plechobetonovym schodistém, pri severni sténé pavodni budovy, s nastupem z haly ve
druhém podlazi. Pfistup do podkrovi, respektive podesta, je vySkové omezena probihajicim
vaznym trdmem.

Pfistavba Saten je situovdna na vychodni stranu objektu Skoly navazujici na stavajici vstupni
portdl v rovinatém terénu.

Pristavba bezbariérového WC plynule navaze na stavajici hmotu ¢asti stavby, kde je v
soucasnosti situovana skolni druzina. Terén primo v misté pfistavby rovinaty, v navaznosti na
pristavbu k severni strané mirné svazity.

PristfeSek na kola a venkovni u¢ebna jsou situovany do mista pavodniho objektu pfistfesku
na kola, ktery navazuje na vychodni délici kostelni zed. Terén rovinaty, navrzeny objekt
nebude svoji vyskou prevysSovat stavajici hrani¢ni zed's pozemkem kostela.

Stavajici zdény sklad je objekt umistény v tésné blizkosti hlavni stavby skoly. Jeho charakter
nebude ménén vzhledem ke stavajicimu umisténi ani terénni ktivce.

Stavajici oploceni pozemku Skoly je oploceno jiz dozivajicim ocelovy pletivem s betonovymi
sloupky a bude nahrazeno v celém rozsahu novym s prefabrikovanou podezdivkou véetné
vstupnich bran a branek.



b) Vycet a zavéry provedenych prazkumii a rozboru

Stavebné technicky priizkum stavajiciho objektu (pozn.: Cisla mistnosti odpovidaji
vykresiim navrhovaného stavu)

Popis soucasného stavu konstrukci, zjiSténé zavady a poruchy:

Stény hlavni budovy jsou ze smiSeného nebo kamenného zdiva tloustky cca 700mm, vnitini
nosné stény maji tloustku cca 600mm. V pristavbé jsou nosné stény z cihel plnych tl. 450mm
nebo 300mm se zateplenim (SZ ¢ast). Objekt plvodni fary ma pouze maly sklipek, plvodné
pristupny zvenci. Suterénni stény jsou vyzdény z lomového piskovce na maltu z
hydraulického vapna, bez hydroizolace. Pod novodobymi pristavky byly vybudovany sklepni
prostory pouze v JZ ¢asti, kde je umisténa kotelna. Suterénni stény jsou vyzdény z plnych
cihel na VC (vapeno-cementovou) maltu a jsou izolovany proti zemni vihkosti.

Ve vybranych mistech byly provedeny omitkové sondy k nadprazi otvor( pro zjisténi
konstrukce stavajicich prekladi. Z vyhodnoceni sond vyplyva, Ze vsechny pGvodni preklady
oken a dvefi fary (pravdépodobné cihelné zaklenky) byly nahrazeny RZP preklady nebo
ocelovymi valcovanymi nosniky. Nosné stény nemaji vyznamné poruchy. Obvodové stény
byvalé fary jsou v okoli JZ a JV ndaroZi poruseny nevyznamnymi trhlinami dilata¢niho
charakteru. Trhliny souvisi s absenci véncl a lze je prohlasit za stabilizované. Dalsi trhliny
jsou patrné v misté napojeni stén novodobé pristavby a schodisté k objektu byvalé fary.
Tyto trhliny souvisi s dotvarovanim zakladd pfistavby a dilataci objektu. Lze je povaZovat za
stabilizované. Vné objektu pfistavby byly provedeny dvé kopané sondy k zakladiim. V obou
sondach bylo zjisténo zakladové zdivo z lomového kamene (piskovec), patrné vyskladaného
do vykopu na velmi chudou maltu. Jednotliva podlazi objektu jsou propojena novodobym
schodistém umisténym v zapadni pristavbé. Nosna konstrukce dvouramenného schodisté je
zhotovena z desek PZD, uloZzenych na obvodovou a vietenovou sténu. Podestové privlaky
jsou zhotoveny z dvojice prefabrikovanych ZB prekladil. Schodisté je bez poruch.

Drevéné tramové stropy:

Stropy jsou pouze v jizni ¢asti hlavni budovy dvojité difevéné trdmové, s omitanym
podhledem. Stav zhlavi neni zndm. Z kontrolniho vypoctu vyplyva, Ze dfevény strop nad
pfizemim je dostateCné dimenzovan a vyhovuje soucasnému vyuziti. V podkrovi byly
provedeny dvé sondy do podlahovych vrstev u obvodové zdi a nad stfedni podélnou zdi. Po
demontdZi betonové mazaniny a ndsypu byla v jizni ¢asti odkryta konstrukce plivodniho
dvojitého trdmového stropu. Drevény tramovy strop nad

2.NP (podlaha podkrovi) je nevhodné pritizen betonovou mazaninou na nasypu. Jeho oprava
a posileni je feSena v této PD.

Keramickeé stropy:

Severni trakt pGvodni fary je v obou podlazich zastropen | nosniky s deskami Hurdis do
ocelovych I nosnik(. Tyto stropy byly odhaleny rubovou sondou z podkrovi a licovymi
omitkovymi sondami v pfizemi. Z podkrovni sondy je zfejmé, ze Skvarovy nasyp je ulozen



primo na desky, rubova mazanina chybi. Z omitkovych sond v pfizemi je patrné, ze desky se
Sikmymi Cely jsou uloZzené na VC maltu do patek. Omitka podhledu mistnosti socidlniho
zazemi Skolky (hygien., kabina, sklad) je misty viditelné odfoukla (deformace tvaru) nebo zni
duté.

Stropy obou pfristaveb jsou provedené z ocelovych nosnik( 1180-1220 s vloZzenymi
keramickymi deskami Hurdis (Sikma cela do patek). ZpUsob provedeni je pravdépodobné
totozny se stropy fary. Strop nad pfizemim vychodni pfistavby (mistnosti stavajici jidelny) je
poddimenzovan. Pfi zatiZzeni rdzem vykazuje nadmérné deformace. Dimenze | nosnikud byla
odvozena z Sitky odhalené spodni pasnice. Z kontrolniho vypoctu je zfejmé, Ze tato stropni
konstrukce nevyhovuje souc¢asnému vyuziti.

Strop nad 2.NP vychodni ptistavby (mistnosti v soucasnosti slouzi jako télocvi¢na - nad
jidelnou) nema omitany podhled. Omitka byla celoplo$né odstranéna po samovolném
odpadnuti jeji ¢asti. Vzhledem k ¢astym havariim stropd s deskami Hurdis je tfeba dikladné
vysetfit pric¢inu odpadavani omitky podhledu a vyloucit tak moznost bezprostrfedni havarie.
Pri¢iny odpadavani omitky podhledu mohou byt nasleduijici:

Nedostatecna pridrznost omitky k podkladu, zpisobena technologickou nekazni pfi omitani
nebo pouzitim nekvalitni omitkové smési. Lze ovéfit laboratornim rozborem odebraného
vzorku omitky. Takovato porucha nemad souvislost s nosnou konstrukci. Hrozi ,,pouze” lokalni
zficeni omitky, nikoliv havarie stropni konstrukce.

Napéti mezi deskou a omitkou, zplisobené objemovymi zménami. V tomto pripadé je
porucha omitky vyvolana poruchou desek Hurdis, ktera mlze vést ke zficeni spodni ¢asti
desek véetné omitky. Porucha se pred havarii projevuje vznikem trhlin v keramickém stiepu,
a to na spodni pfirubé desek kolmo na jeji podélnou osu nebo ve svislych sténdch desky
rovnobéziné s jeji podélnou osou. Podrobnou prohlidkou odhaleného podhledu mistnosti
208-210 bylo zjisténo, Ze spodni plochy desek nevykazuji trhliny. Pouze u jedné desky byla
zjisténa trhlina kolma na podélnou osu desky. Existenci trhlin v ostatnich hurdiskovych
stropech je nutné ovérit endoskopicky.

Odborna literatura uvadi tfi hlavni pfic¢iny havarii desek Hurdis:

a) Existence betonové mazaniny uzavirajici rubovou stranu desek

(Sondou v podkrovi fary bylo zjisténo, Ze hurdiskovy strop nad severnim traktem fary neni z
rubové strany opatien

betonovou mazaninou. V ostatnich hurdiskovych stropech je nutné tuto skutecnost ovérit
vrtanymi sondami.

b) Absence malty ve sparach mezi deskou a patkami)

(Ve vSech sondach byla prokazana existence malty ve sparach mezi deskami a patkami.
Vzhledem ke sloZitému

stavebnimu vyvoji objektu je nutné tuto skutecnost ovéfit u vSech hurdiskovych stropu.)
c) Nevratna vlhkostni roztaznost keramického stfepu desek

(Odpadavani omitky podhledu se projevuje v mistech s potencialné zvysenou vihkosti tj. v
télocvicné umisténé pod plochou odvétravanou stiechou (mozZnost kondenzace) a v okoli



socialnich zafizeni. Existenci trhlin zplsobenych nevratnou vihkostni roztaznosti
keramického stfepu je nutné ovéfit endoskopickym priizkumem.)

Vzhledem k zavaZnosti problematiky doporucujeme bezodkladné provést odborny prizkum
stavu vSech hurdiskovych stropl objektu. Tento prizkum vyZzaduje provedeni vrtanych sond
do podhledi stropt umoznujicich odbér vzork( a endoskopicky prizkum dutin. Prizkum je
mozné provést za provozu objektu.

Ostatni hurdiskové jsou doporuceny k zachovani. Na zdkladé vyhodnoceni prizkumu bude

projektova dokumentace upfesnéna.

Objekt plvodni fary nema vénce. Vodorovné sepnuti stén je zajisténo kovanymi klestinami
do stropnich tramu. Propojeni novodobych strop( Hurdis severniho traktu fary s klestinami
dievéného stropu jizniho traktu nebylo prokazano. Obé novodobé pFistavby maji ZB vénce

na urovni stropnich konstrukci.

Krov hlavni budovy:

V podkrovi byly provedeny dvé sondy do podlahovych vrstev nad stropem 2.NP u obvodové
zdi a nad stfedni podélnou zdi.

Po demontdZi betonové mazaniny a ndsypu byla v jizni ¢asti odkryta konstrukce plvodniho
dvojitého tramového stropu, v severni ¢asti byly zjistény ocelové nosniky a Hurdis desky.
Krov je valbovy vaznicové konstrukce se stojatou stolici se vzpérami a pasky. V plnych
vazbach jsou vazné tramy z jednoho kusu pres celou Sitku objektu. Vazné trdmy v narozi a ve
valbach jsou ¢epované do tramU plnych vazeb nebo do diagonalnich vymén. V prazdnych
vazbach jsou kratéata Cepovand do vymeén. Krov byl z¢asti proveden z druhotné pouzitych
prvka (dlaby po dfivéjsich spojich), konstrukce je nesymetrickd, na zapadni strané chybi
prvky plné narozni vazby.

Poskozenou krytinou zatéka, zejména v narozich, podél kominu a vylezd. Bednéni a prvky
krovu jsou lokalné napadeny drevokaznymi skidci. Poskozeny JV narozni tram a vyména jsou
doplnéné bocnimi pfilozkami, rozsah poruchy bude upresnén po rozkryti konstrukce. Stredni
vazny trdm vychodni valby je praskly v ¢epu a opira se o stropni konstrukci. V misté
dodatecné vlozeného schodisté byla odstranéna vyména vaznych trdm, krokve jsou zde
osedlané na provizorni vaznici, vodorovné sily vyvozené krovem zde nejsou dostatecné
zachyceny.

Radonovy priizkum, SURO (RNDr. Ladislav Mou¢ka) 6/2013

V prostorach materské skoly bylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu. Podle zavéru
posudku nebyly v budové nalezeny mistnosti, ve kterych je v dobé pobytu déti prekrocena
smérna hodnota pro rozhodovani o sniZeni stavajiciho ozareni z radonu 400 Bg/m3
stanovena v §95, odst. 1 vyhlasky SUJB &. 307/2002 sb. o radiaéni ochranég, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Z posudku vyplyva doporuceni pro rekonstrukci: V pfipadé, Ze ve stavbé budou v budoucnu
provddeény prdce souvisejici s utésnénim budovy jako napf. vvména oken, zatepleni budovy,



rekonstrukce podlah, vénujte prosim zvysenou pozornost radonové problematice, kterd s
témito upravami uzce souvisi. Velmi pravdépodobné dojde ke zvysSeni objemovych aktivit
radonu ve stavbé, proto by projekt mél byt fesen s ohledem na toto potencidlni riziko....

InZenyrskogeologicky priizkum

Pro pristavbu Saten a venkovniho WC s novym vstupem do ucebny femesel nebyl provadén
pruzkum, pfedpoklada se, Ze zakladovou pudu pfistaveb tvofi piscité jily.

Zemni prdce pfi realizaci vykop( pro zaklady a ptipadné i inZenyrské sité budou v celém
rozsahu provadény v navazkach a jilech. VSechny uvedené typy zemin a hornin ndlezi do I.
tridy tézitelnosti, které je mozno rozpojovat béznymi bagry. Vykop stavebnich ryh je mozno
provést jejich zajisténi pazenim.

Hydrogeologické poméry nepredpokladaji vyskyt spodni vody v zakladové spare, nicméné je
nutno pocitat s lokalni statickou zasobou mélce zasaknuté srazkové vody v navazkach.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Projekt resi dispozicni Upravy stavajici budovy Skoly, ochranna ani bezpecnostni pasma dle
platného uzemniho planu a vypisu z katastru nemovitosti v misté stavby nejsou znama.
Ochrana krajinného razu neni Uzemnim planem stanovena.

Uzemi se nachazi v CHOPAV (Chranéna oblast pfirozené akumulace vod) Vychodoc&eska
kiida, vyhlasené nafizenim vlady CSR €.85/1981 Sb., ze dne 24. éervna 1981, kde ve znéni
zakona ¢.138/1973 Sbh., o vodach, §18, a §2 nafizeni vlady.

Tyto zakony upravuji rezim hospodafeni v CHOPAV a stanovuji ¢innosti, jez jsou v
chranénych vodohospodarskych oblastech zakazany.

Severni ¢ast obce Chodovice se nachazi v sousedstvi, avSak neni soucasti, dvou regionalnich
biokoridorl: Mezihorské udoli (prochazejici pti zapadnim okraji k.U. Holovousy) a Hofricky
hibet (tangujici severni ¢ast k.u. Holovousy)

Samotny areadl Skoly neni soucasti Zadného ochranného ani bezpecnostniho pasma, byvaly
hrbitov je Uzemnim planem oznacen jako vyznamna plocha sidelni zelené.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi
Stdvajici budovy skoly se nenachazi v dosahu zaplavového Gzemi.
Poddolovani Uzemi neni znamo.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi.

Stavebni Upravy Skoly neovlivni okolni stavby a pozemky. Odehrava se cela na vlastnim
pozemku, odtokové poméry se nezméni.

Vestavba podkrovi neovlivni okolni stavby a pozemky, s vyjimkou vlastni budovy skoly.

Z hydrogeoelogického prizkumu souvisejici predeslé PD vyplyva, Ze vrstvu jil je nutno
chranit pred provihéenim béhem i po ukonéeni stavby, po celou dobu Zivotnosti objektu. To
je tfeba respektovat zejména pfi navrhu inZzenyrskych vedeni a pfipojek vody a kanalizace.



Zvlastni pozornost je vtomto smyslu nutno vénovat dislednému odvedeni srazkovych vod ze
stfechy mimo objekty, tak aby nemohlo dojit ke zvyseni vlihkosti jilG v podzakladi objektu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavebni Upravy Skoly ani plidni vestavba s sebou nenesou Zadné pozadavky na asanace a
demolice vné objektu.

Pfed zapocetim stavby je nutno odstranit jeden provizorni objekt - pfistfesek na kola.
Odstranovani se musi provadét postupné rozebiranim os stfesniho plasté.

Stavba se dotyka pouze okrajové vzrostlé zelené, dojde ke kdceni dfevin - 4 ks. kefi s
moznosti presazeni.

g) Pozadavky na zabory zemédélského ptidniho fondu nebo lesa

Stavba se nedotyka lesa, nevyzaduje tedy Zzadné, ani trvalé ani docasné zabory lesa.
Pristavba télocvicny vyZaduje vynéti ¢asti pozemku ze zemédélského pldniho fondu. Souhlas
s trvalym odnétim byl projednan v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni s pfislusSnym Gradem
— Méstskym uradem Hofice — odborem hospodarskym 31.1.2014.

h) Uzemné technické podminKky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Budova Skoly z(istdva beze zmén napojena na stdvajici dopravni infrastrukturu.

Areal je napojen na kompletni technickou infrastrukturu, feSeny budou pouze vnitroaredlova
vedeni, na pfipojeni na verejnou cast technické infrastruktury nedochazi ke zménam. Do
vefejnych ¢&asti pFipojek neni zasahovéano. Upravy se odehravaji v rdmci aredlovych vedeni a
vlastnich objektd.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Upravy Skoly a pldni vestavba, pristavba Saten a venkovni ucebny s pristfeSkem na
kola, modernizace stavajiciho skladu na kabinet venkovnich didaktickych potieb pro ucebnu
femeslinych a rukodélnych obor( a venkovniho bezbariérového WC, renovace oploceni jsou
soucasti jednoho projektu v ramci jedné stavby. Jsou navrZzeny tak, aby mohly probihat

v relativné kratkych etapach, nejlépe v pribéhu skolnich prazdnin.

Zmeéna stavby se dotyka pristaveb venkovnich prostor v ndvaznosti na stavajici budovu skoly
- nové Satny a bezbariérové WC, dale stavby krytého pristfesku na kola a venkovni kryté
ucebny femesinych a rukodélnych oborl (jeden objekt) a modernizace stavajiciho skladu
naradi na kabinet venkovnich didaktickych potfeb pro u¢ebnu femesinych a rukodélnych
obor(.

Stavebni Upravy se tykaji vstupniho patra s halou, Satnou a soc. zazemim materské Skolky a
dale druzinou, prvniho podlazi s tfidami Skoly a sborovnou. Vestavba podkrovi predpoklada
zruSeni stavajicich schodl do pudy a vytvoreni nového schodisté. Jejich realizace by méla
predchdazet, eventuelné probihat soucasné s vystavbou podkrovi.

Veskeré vnitfni rozvody a instalace jsou napojeny a vedeny prostredim Skolni budovy.



Otvor ve stavajicim stropu po odstranéni schodisté bude zastropen deskami Hurdis do
novych ocelovych nosnikd s ponechdnim provizorniho pfistupu do podkrovi.

Stavbeé krytého pfistfesku na kola a venkovni uéebny musi pfedchazet demolice stavajiciho
skeletového pfistfesku na kola. Pfistavbé Saten musi predchazet vybourani markyzy nad
vstupnim portalem do budovy.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Budova skoly dnes provozuje materskou Skolu s kapacitou 28 déti, prvni stupen zakladni
Skoly, dveé tridy pro déti z péti rocnikl (1.- 5. tfida) s kapacitou 30 zak(, druzinu zakladni Skoly
pro 30 zakl a jidelnu se skolni kuchyni s kapacitou 82 stravovanych. Tyto tfi, respektive Ctyfi,
relativné samostatné provozy se dnes vzajemné prolinaji. Upravy ve $kole maiji za cil
modernizovat u¢ebny na vybrané odborné ucebny a celkové zlepSeni komunikacniho
propojeni skoly a to v€etné bezbariérového propojeni vSech podlazi objektu pfi zachovani
stavajicich kapacit.

Materska Skola - 28 déti

Zakladni skola - 30 Zzaku

Druzina - 30 zak

Prostor pldni vestavby v podkrovi je navrzen jako prostor pro $kolni i mimoskolni zajmovou
¢innost déti, setkavani rodicd a pratel skoly. Predpokladana kapacita je uvazovana
maximalné 30 osob.

Pfistavba Saten - pudorysné rozméry jsou cca 10,9 x 3,9 m, vyska 4,5 m.

Pristavba venkovniho WC jsou cca 2,5 x 3,6 m, vyska 3,65 m.

Stavba venkovniho krytého pfristfesku pro kola a u¢ebnu femeslnych a rukodélnych praci na
padorysu 12,7 x 4,15 m, vyska 2,90 m.

Zdény sklad / garaz 6 x 9 m a vyskou 2,7 m stavajici pudorys zastavéné plochy.

Oploceni pozemku skolniho aredlu nahrazeno novym, celkovy obvod 354,9 m véetné bran a
branek.

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Areal Skoly, byvalad fara, spolu s kostelem sv.Bartoloméje a hrbitovni terasou méritkové a
vySkové dominuje obci a vytvari tak prirozené tézisté Chodovic. Stavebni Upravy se
odehravaji prevazné uvnitf budovy skoly, z ¢asti zasahuji do hmotové kompozice tohoto
okrsku. Cilem uprav je kultivace a sceleni dosud nesourodych objemu skoly, pristavovanych a
upravovanych v sedmdesatych letech minulého stoleti.

Redeny prostor podkrovi je soucdsti stavajiciho objektu $koly, nevztahuje se na né&j tudiz
uzemni regulace. Kompozice prostorového reSeni vychazi ze stavajici konstrukce krovu,



doplriuje valbovou stfechu vikyfi ze vSech svétovych stran. Vyska hrebene zlstava
nedotéena.

Prostor pfistavby Saten navazuje na soucasnou pfistupovou komunikaci a hlavni vstup do
objektu. Reseni vychazi ze stavajiciho tvaru stavby $koly a navazuje na jeji tvar véetné
valbové strechy.

Pfistavba bezbariérového WC v S c¢asti budovy pfirozené navazuje na stavajici stavbu a
kopiruje stavajici tvar véetné prodlouzZeni zastreseni.

Modernizace samostatného objektu venkovniho skladu naradi respektuje stavajici umisténi,
tvar i vysku stavby, dotyka se vnitfnich prostor a celkové modernizace.

Nové navrzeny objekt pristresku a kol a venkovni uc¢ebny femeslnych a rukodélnych obor je
navrzen do mista plvodniho pristfesku na kola a plynule navazuje na venkovni komunikacni
plochy uvnitr arealu skoly.

b) architektonické ireSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reseni

Stavebni Upravy se odehravaji uvnitf stavajici budovy skoly sloZzené ze tfi nesourodych
objem(, pavodni budovy z poloviny osmndactého stoleti, prestavéné na skolu na konci
devatendctého stoleti, dvoupodlazni pfistavby upravené v sedmdesatych letech minulého

stoleti dvacatého a jeji jednopodlazni pfistavby kotelny a klubovny.

Upravy ve gkole maji za cil bezbariérové propoijit dispozice, provoz a pohyb po budové,
vytvorit ze stavajicich prostor specifické ucebny a pridat prostor ucebny jazykd do dnesni
nevyuzivané pldy.

Tvarové feSeni pudniho prostoru vychazi ze stavajici konstrukce krovu, ktera zUstdva
zachovana v celém rozsahu. V severni €asti stfechy nad hlavni budovou je navrzen valbovy
vikyr spojujici nastupni prostor z nového schodisté.

V jizni strané stfechy je navrzen pultovy vikyr, zakonceny ¢elnim a boc¢nimi trojuhelnikovymi
okny s vyhledem nad obec, v zapadni a vychodni ¢asti stfechy pultovy vikyf s celnim oknem.
Vikyr, jakoz i cela stfecha je zateplen mezikrokevni a podkrokevni izolaci a stfecha je pokryta
novou krytinou z plechové krytiny na falcovani. Interiér podkrovniho prostoru pracuje s
pohledovymi prvky krovu, vkontrastu s podhledem z protipozarniho sadrokartonu pod
krokvemi. Podlaha v ucebné a hale bude dievéna, navazujici schodisté ocelové a sklenéné,
v bezbariérovém WC pak cementova epoxidova stérka Seda.

Pfistavba Saten se tvarové pfizplsobuje hlavnimu celku - objektu Skoly. Tvar obdélnikovy
10,9 x 3,9 m, vySka 4,5 m, zastfeSeni valbovou stfechou, fasadni prvky sjednotit se stavajicim
objektem jak tvarové tak barevné. Stresni plast z plechové krytiny na falcovani.

Pfistavba bezbariérového WC 2,5 x 3,6 m, vySka 3,65 m navazZe na stavajici stavbu a kopiruje
stavajici tvar vcetné prodlouzeni zastfeSeni s protazenim atiky ploché strechy, kopiruje
fasadni prvky na stavajicim objektu jak tvaroveé tak barevné.

Modernizace objektu venkovniho skladu nafadi 6x9 m a vyskou 2,7 m respektuje stavajici
umisténi, tvar i vysku stavby, dotykd se vnitfnich prostor, fasady a strechy, které se
materialové a barevné sjednoti s hlavni budovou skoly.



Nové navrzeny objekt pristfesku na kola a venkovni u¢ebny femesinych a rukodélnych obort
obdélnikového tvaru 12,7 x 4,15 m, vyska 2,90 m je navrZen jako vzdusna stavba na drevéné
skeletové konstrukci zastifeSena prosklenou stfechou na latovani. Délici konstrukce mezi
koldarnou a plochou ucebny zdénd omitand, vyska do urovné 2,1 m s prlihledem pod
stfechou.

Oploceni pozemku skolniho aredlu novym pozinkovanym lomenym draténym pletivem ze
stavebnicového systému s prefabrikovanymi betonovymi dilci podezdivky do ocelovych
sloupkd, celkovy obvod 354,9 m, nové vstupni brany a branky ze shodného materidlového
systému.

B.2.3. Celkové provozni reseni

V 1.NP a venkovnim prostoru bude rozdélen hlavni vstup do budovy na samostatny vstup
pres novou pfistavbu Saten pro matefskou Skolku i Skolu a samostatny vstup z krytého
zavétii pro navstévniky Skoly, navazuijici filtr bude vytvoren novou ramovou prosklenou
pfickou s novymi dvefmi pro umoznéni pristupu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Do objektu je navrzen prichozi vytah od 1.NP do 3.NP - podkrovi.

Pfeorganizovana jsou hygienickd zazemi v obou patrech véetné vybudovani bezbariérovych
WC na kazdé podlazi + bezbariérové WC samostatné pristupné z venkovnich prostor bez
nutnosti vstupu do prostor Skoly a Skolky.

Prostor soucasné druziny je navrZen pro Upravu na u¢ebnu femeslnych a rukodélnych obord,
vytvari se samostatny vstup z venkovnich prostor pres filtr s WC. Venkovni vnitfni
komunikaci na tyto prostory navazuje navrzeny kryty prostor pro uc¢ebnu remesinych a
rukodélnych obora, ktery bude vyuzivan zejména v jarnim a letnim/ podzimnim obdobi
vyuky. Modernizaci samostatného objektu venkovniho skladu naradi dojde k vytvoreni
kabinetu venkovnich didaktickych potieb pro u¢ebnu femesinych a rukodélnych obor( se
zazemim pro uc¢ebnu femeslnych a rukodélnych obora.

Prostory uceben materské skoly, jidelny vc. kuchyné a kotelny zlstavaji beze zmén, prostor
jidelny se vymeénou dvefi zpfistupni osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Pozarni hledisko si vyzadalo doplnéni vedlejsSiho vstupu, respektive uUnikovych dvefi a
schodisté z herny Skolky do prostoru hristeé.

V 2.NP vyuZije po upravach stavajici prostor télocvicny na ucebnu pfirodnich véd a
technickych obor( s atypickym usporadanim ndbytku - ndsténné zavéseni sklopnych stold.
ZruSsenim Saten dojde k vytvoreni prostoru pro nové schodisté do podkrovi a nového
kabinetu pro souvisejici u¢ebnu. Dojde k propojeni ucebny s dalSim kabinetem navazujicim
na nové oddéleny prostor serverovny.

Do prostoru pod 2. schodistovym ramenem je navrzena uklidova mistnost.

Dusledkem vybudovani nové vytahové Sachty a bezbariérového WC v 2.NP v centralni
dispozici objektu dojde k celkovému naruseni dispozice hygienického zazemi divek i chlapcu.
Z toho vyplyva nutnost celkové prestavby hygienického zazemi v 2.NP.
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V ramci bezbariérového propojeni Skoly dojde k vyméné stavajicich otvor(l do kmenovych a
uceben, dale stavajicich a novych kabineta.

Prostory kmenovych uceben $koly zGstavaji beze zmén, pouze v prostorech MS dojde k
vybourani a novych prostup( pro dvere.

V 3.NP novy prostor po pudni vestavbé vytvofi ucebnu jazykl a prostor pro druZinu,
pfistupny novym troj ramennym schodistém z haly 2.NP a vytahovou Sachtou. Prostor
chodby dopliiuje bezbariérové WC. Schodisté s chodbou je nové prosvétleno a vétrano okny
v novém vikyfi stfechy. Z chodby navazuje prosklenymi dvefmi vlastni u¢ebna. Prostor je
vétran a osvétlen okny v Cele a bocich stredniho vikyfe z jizni strany a celnimi okny vikyra z
vychodni a zapadni strany.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Prostory pro Skolu v 1.NP jsou reSeny bezbariérové, je zfizena vytahova Sachta s vytahem, v
navaznosti na prostory skolky bezbariérové WC, dvere do jidelny se nahradi novymi min. S.
900 mm. Venkovni prostor doplni pfistavba bezbariérového WC s vstupnim filtrem.

V 2.NP je navrieno bezbariérové WC, prlichozi vytah, vyména vSech stavajicich dvefi, jak do
kmenovych, tak do odborné ucebny a souvisejicich kabinetl za dvefe min. §. 900 mm.

Pfistup do podkrovi je reSen novym schodistém a vytahovou Sachtou. Chodbu podkrovi
doplnuje bezbariérové WC.

PD je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych

poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, jak z hlediska pristupu, tak z
hlediska vybaveni.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Unikové schodisté z matefské $koly na hfi§té bude vybaveno zabradlim odpovidajicim
pfisluSnym normam.

Schodisté z 2.NP do podkrovi bude vybaveno zabradlim odpovidajicim pfisluSnym normam.
Naslapné vrstvy podlah jsou feseny v souladu s hygienickymi i bezpecnostnimi normami.

U pUdni vestavby dochdzi v misté valeb ke sniZzeni podchozi vysky, pfistupova cesta a prvky
krovu v centrdlnim prostoru maji vysku dostate¢nou (min. 2,26m).

Okna schodisté a ve vikyfich budou zasklena bezpecnostnim sklem (napf. Connex) a ¢lenéna
vodorovnym poutcem ve vysce 1,10 m nad podlahou podkrovi, spodni ¢ast oken nebude
vybavena klickami pro otevirani, pouze pro potrebu Cisténi zameéstnance skoly. Alternativou
zabezpedeni je patfeni vnitinim zabradlim s madlem ve vysce 1,10m.

PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany platné predpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby.
Vsichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit ustanovenim zakona
¢.237/2000 Sb. “O pozarni ochrané” a ustanovenim “Zakoniku prace” 2001, HI. 5 a
ptedpislim provozovatele.

11



Pfed uvedenim stavby nebo jejich ¢asti do provozu, bude zpracovan provozni rad domu. V
tomto radu budou zpracovany mimo jiné pozarni a poplachové smérnice, manualy a
provozni predpisy pro ovladani a udrzbu technickych zafizeni a vybaveni stavby. V provoznim
radu musi byt specifikovany pravidelné kontroly a revize jednotlivych ¢asti stavby nebo jejich
provozniho a technického vybaveni. Odpovédnost majitele za stavebné technicky stav
nemovitosti je dana §139 a §154 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni, konstrukéni a materialové reSeni

Obvodové stény hlavni budovy ze smiseného zdiva maji tloustku 700mm, vnitfni nosné stény
pak 600mm. Stropy jsou drevéné dvojité, s omitkou na rakosu. Dverni a okenni otvory
v plvodnich pozicich jsou zaklenuty zcihel plnych, otvory v novych polohach, vzeslych
z prestavby v roce 1970 maji nadprazi tvorené Zelezobetonovymi preklady. V pfistavbé jsou
stény z cihel plnych o tloustce 450mm, stropy privlaky a nadpraZi jsou Zelezobetonové
monolitické. NadprazZi je soucasti vénce, Zelezobetonové stropy jsou pnuté na kratsi rozpon
mistnosti. Nenosné pricky v objektu jsou vesmés zdéné zcihel plnych. Vyplné otvord
pochdzeji rovnéz ze sedmdesatych let minulého stoleti.

Projekt predpoklada vyménu vypliovych konstrukci za nové v souvisejicich upravovanych
ucebnach a kabinetech, sparametry, odpovidajicimi soufasnym stavebné-fyzikalnim
pozadavkim.

Stény nové pfristavby Saten a WC jsou z keramickych tvarovek tl. 400 mm (napft. typ
POROTHERM 40 EKO+ Profi Dryfix nebo v odpovidajicich parametrech), doplnéna stropni
konstrukce nad 2.NP je navrZena jako keramicko-betonovy strop.

Nové nosné stény kolem vytahové Sachty budou provedeny z keramickych tvarovek

tl. 250 mm (napf. POROTHERM, HELUZ), jakozZ i dozdivky budou provedeny z cihel pinych.
Nové nenosné stény z poérobetonovych prickovek (napf. YTONG) a sadrokartonové.

Projekt predpoklada zachovani prevazné vétsiny prvkd vaznicového krovu, nové podpory
pred odstranénim sloupkl budou vytvoreny ocelovymi pravlaky.
V severni ¢asti stfechy nad hlavni budovou je navrzen valbovy vikyf spojujici ndstupni prostor

z nového schodisté. Tento prostor bude oddélen od k.ce krovu mezistropem z ocelovych
nosnikd zaklopenych trapézovymi plechy v. viny 50 mm a zabetonovanim tl. 50 mm.V jizni
strané stfechy je navrzen pultovy vikyr, zakonceny ¢elnim a bo¢nimi trojuhelnikovymi okny, v
zapadni a vychodni ¢asti stirechy pultovy vikyr s celnim oknem. Vikyfe budou provedeny jako
tesarska oplasténa konstrukce.

Nova naslapna vrstva podlahy véetné roznaseciho podkladu je feSena nad Urovni stavajicich
vaznych tram(l. Konstrukce podlahy nad stropem 2.NP je vytvofena novymi trdmy uloZzenymi
na obvodové a stfedni nosné zdi, tésné pod Urovni stdvajicich vaznych trdma, které zaroven
posiluji konstrukci vazby krovu a jsou uloZzeny nezavisle na k.ci stropu 2.NP.
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Vikyre, jakoz i celd stfecha bude izolovdana mezikrokevni a podkrokevni izolaci a opatiena
novou plechovou krytinou. Prvky krovu se pohledové uplatiuji v interiéru (sloupky, vaznice,
pasky, vzpéry), podhledy stfechy jakozZ i stény a podhledy vikyr( budou z protipozarniho
sadrokartonu.

Prostor pfistavby Saten navrZen jako jednotraktovy zdény na zadkladovych pasech, zastfeSeni
valbovou stfechou na tesarské vazané konstrukci s plechovou krytinou.

Pristavba bezbariérového WC jako jednotraktova zdéna na zakladovych pasech, zastreseni
plochou stfechou dvouplastovou odvétranou s plechovou krytinou.

Modernizace objektu venkovniho skladu nahradi stavajici vinitou azbestocementovou
krytinu plechovou krytinou.

Objekt pristfesku na kola a venkovni ucebny femesinych a rukodélnych obor( jako stavba na
drevéné skeletové konstrukci zastfesena prosklenou stfechou na latovani.

c)mechanicka odolnost a stabilita (viz samostatna c¢dst D. 1.2.)

Statické Upravy a zasahy do stavajicich nosnych konstrukci objektu jsou podrobné popsany
ve stavebné konstrukéni ¢asti projektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

- vytahova technologie Travel IPB 300 s nosnosti 250 kg a elektromotorem 1,5 kW a dopravni
rychlosti 0,1 m/s, pocet stanic a nastupist 3 Dopravni zdvih 8,040 m. Provozné technické
feSeni vytahu bude feSeno dodavatelskou firmou technologie.

- instalovany prikon elektro 36, 168 kW Soucasnost 0,75 27, 126 kW

- instalovany prikon plyn 50,00 kW Soucasnost 0,75 37,5 kW

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Pozarné bezpecnostni fesSeni jednotlivych projektl je feSeno v samostatné slozce projektové
dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Topeni

Vypocet tepelnych ztrat pdni vestavby byl proveden dle CSN EN 12831. Pfedpokladem je
splnéni novely normy CSN 73 0540-1 o tepelnych vlastnostech stavebni konstrukce s
prihlédnutim na akumulacéni schopnost obvodového zdiva.

Tepelna ztrata ¢ini celkem 9,66 kW.

Rocni spotfeba energie na vytdpéni je 18 MWh (64,8G)).

jm. vykon kotlt 2x36 kW
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teplotni spad max 80/60 oC

provozni pretlak 200 kPa

max. pretlak 300 kPa

max. hodinova spotieba 9 m3

el. Prikon 200W ,230V

kourovody kotle 2x £130 mm /komin £200mm
min. volna plocha vétraciho otvoru 0, 02 m2

VZT TECHNICKE PARAMETRY

- Socialni zafizeni 1., 2. a 3.NP

vzduchovy vykon — odvod 2x90 a 1x300 m3/hod.
el.pfikon motoru 2x30 alx70W, 230V
vzduchovy vykon — odvod 290 m3/hod.

el.pfikon motoru 70W, 230V

ZDRAVOTECHNIKA

zSaMs$

Spotieba vody a odtok splaskovych vod

Charakter vyuziti — 8kola, MS, jidelna. - kuchyné&, 8kolni druZina

Q celkem =7 3301/den

Qmax=7330.1,25=9162,51/den

Qmax.hod =7330.2,1/8=1924,21/hod

Q max.sec = 0,534 I/sec

Qmax.rocni=9,162 . 200 = 1 832,4 m3/rok

Potfeba TUV ¢ini max.40 % z celkového odbéru SV =7 330.0,4=2932 |/den.
Stanoveni maxima hodinové spicky odbéru TUV = max.. 2932.2,1/6=1026,2 |/hod.

Stanoveni prutoku pro potfebu feseni pfipojky vody objektu
Q = max.3,31 /s za predpokladu dodrzeni max. V = 1,8 m/s — odpovida d=48,4 mm — pfipojka
objektu DN 50 vyhovuje

Bilance a stanoveni pritoku destovych vod

Celkem odvodnovana plocha stfechy a odvodniovanych zpevnénych domu napojenych na
aredlovy systém kanalizace do fadu na vychodni strané od objektu = max.353 m?
Stanoveni max.pritoku pro potiebu ovéreni DN pripojky

Q=0,03.353.1=10,591/s

Stanoveni rocni bilance za predpokladu koeficientu 650 mm/rok srazkovych vod

Q= 0,65 . 353= max.229,45 m>/rok

Destova vody z vyssi ¢asti arealu napojena aredlovym radem pres zadrZovaci nadrz do
mistniho systému.
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Celkem odvodnovana plocha stiechy a odvodnovanych zpevnénych domu napojenych na
aredlovy systém kanalizace do fadu na vychodni strané od objektu = max.251 m?
Stanoveni max.pritoku pro potiebu ovéreni DN pripojky

Q=0,03. 251.1=7,531/s

Stanoveni rocni bilance za predpokladu koeficientu 650 mm/rok srazkovych vod
Q=0,65.251 = max. 163,15 m>/rok

Destova vody z druhé poloviny stfechy stazena na zadni vedeni obecniho destového radu
pres pozemek skoly.

Posouzeni maximalnich odvodu destovych vod aredlovym fadem na mistni systém
Q = vychodni vétev DK + zapadni vétev DK = 10,59 I/s + 7,53 |/s = 18,12 /s
Stavajici aredlového vedeni DN 200 pfi 1 % sklonu vyhovuje.

Roéni uhrn destovych vod aredlu na mistni systém
Q = vychodni vétev DK + zapadni vétev DK = 229,45 m>/rok + 163,15 m>/rok = 392,6 m>/rok

Bilance spotreby plynu

Soucasné napojeni STL - HUP, regulator — cca B25 ¢i Tartarini - soucasny plynomér skoly G 10
vedeni zahradou celkem max. 9,84 — 10 m3/h NTL ZP

Nova uprava rozsifeni odbéru

Celkem nové odbéry —do max. 151,5 kW = max . 18,18 m3/h — max . 20 m3/h NTL ZP —
neredukovanych

Celkem v aredlu max. 20 m3/h NTL ZP — neredukovanych pUtvodni pfivod NTL zahradou pro
nové odbéry nevyhovi.

Proto je navrzen novy arealovy rozvod NTL ZP — OPZ D75 DN 63

Elektroinstalace

Energetické bilance

Stavebni Upravy ZS a MS

Osvétleni 8.4 kW

Zasuvkové okruhy 10.0 kW
Vzduchotechnika 1.0 kW

Ostatni (vytapéni, ZTl) 3.0 kW
Prostory podkrovi ve 3.NP 9.0 kW
Kabinet 0.5 kW

Vytah 1.5 kW

Celkem instalovany pfikon 33,40 kW
Maximalni soudoby pfikon 21 kW (42A)
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B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni prostiedi

Zasady feseni parametru stavby (vétrani - vzduchotechnika, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadl apod.) jsou feseny v samostatnych slozkach projektové dokumentace.
Odpadni hmoty pfi provadéni stavby budou pribézné odstraniovany a likvidovany v souladu
se zakonem ¢. 185/2001Sb., o odpadech.

PFi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné
&lanky platnych CSN a pFedpisi BOZ. Jedna se zejména o tyto predpisy:

Vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace ¢. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a
technickych zatizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb. Vyhlaska ¢.
324/1990 Sb., byla zrusena vyhlaskou ¢. 601/2006 Sb., k 1.1.2007.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Vyhlagka Ceského Gfadu bezpeénosti prace ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist
Hygienicky predpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi,
Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby CSN 26 9030 — Manipulaéni
jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpecnou manipulaci a skladovani (8.1998), 71 (8.1999)

aj.

Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni rad praci, ve kterém bude specifikovana
bezpecnost prace s technickym zafizenim objektu véetné odpovédnosti zaméstnancu ve
vztahu k jednotlivym zafizenim.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou
vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpecnost a
hygienu prace.

Demontdz a likvidace osinkocementové krytiny bude provedena odbornou firmou s
opravnénim k manipulaci s nebezpe¢nym materialem a demontovana krytina bude uloZena
na specialni skladku v neprodysnych obalech. Veskeré materiadly s obsahem azbestu, tj. nejen
odstranéna eternitova krytina, ale i pouzité ochranné prostfedky (pracovni odév,

rukavice atp.), patti jako odpad do kategorie "N" (nebezpeény odpad). Plvodce odpadi a
opravnéna osoba, ktera naklada s témito odpady, jsou povinni zajistit, aby pfi nakladani
manipulaci s témito materidly nedochazelo k uniku azbestovych viaken do ovzdusi.
Neprodysné utésnéné obaly s azbestovym odpadem musi byt oznaceny stitkem, obsahujicim
upozornéni, Ze obsahuji nebezpecny azbest. Odpady obsahujici azbestova vlakna lze ukladat
jen na skladky k tomu urcené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny a po uloZeni na skladku
okamzité zakryty. Provozovatel skladky je povinen zajistit, aby se azbestova vlakna

nemohla uvolniovat do ovzdusi nejen v dobé uloZeni, ale i v budoucnosti, kdy bude provoz
skladky ukoncen.
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici objekt Skoly je pfipojen stavajicimi verejnymi pfipojkami na tuto technickou
infrastrukturu:

pripojka splaskové kanalizace - Neni zasahovano do vefejné &asti pFipojky. Upravy se
odehravaji v rdmci aredlovych vedeni a vlastnich objektd, stavajici revizni Sachta splaskové
kanalizace bude zachovana.

pripojka destové kanalizace- Neni zasahovano do vefejné ¢asti piipojky. Upravy se
odehravaji v ramci aredlovych vedeni a vlastnich objektd.

ptipojka vodovodu - Stavajici verejna ¢ast pripojky zatazena na pozemek ukoncena ve VDM
Sachté VDM sestavou obchodniho méreni. Déle veden arealovy pfivod pro objekt Skoly.
Predpoklad soucasného profilu PE HD v nezamrzné hloubce — D50 DN40.

pripojka plynovodu — Stavajici verejna i domovni ¢ast plynovodni pfipojky bude zachovana
bez Uprav.

pfipojka elektrické energie — NN - Pfipojeni objektu na el. sit bude zachovano ze stavajici
pripojkové skfing, instalované na fasadé objektu.

Z ptipojkové skriné bude veden novy kabel CYKY 4Bx25 do nového elektromérového
rozvadéce, ktery bude instalovan v zavétri objektu.

pripojka telefonnich rozvodt — stavajici pfipojeni na rozvody telefonniho signélu bude
zachovano bez Uprav.

B.4. Dopravni reSeni

Areal Skoly je dopravné dostupny z verejné zpevnéné komunikace. Vjezd do aredlu je
uzavren otviravou branou.

Stavajici dopravni napojeni nebude upravovano, je vyhovujici.

V arealu parkuji automobily zaméstnancu skoly, stavajici ¢tyri odstavna parkovaci stani na
zpevnéné plose u vedlejSiho vstupu do objektu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Tento projekt na stavebni Upravy skoly, pidni vestavbu a pristavbu Saten a WC, modernizaci
skladu / gardze a pristfesku na kola s venkovni u¢ebnou fesi terénni Upravy pouze v
souvislosti s Upravou vysky terénu, ktery pfiléhd objektu Skoly.

Jsou navrzené zpevnéné plochy pro pojezd automobilt zasobovani Skoly.

VsSechny stavajici stromy budou zachovany, prevazna vétsina stavajicich kerl je zachovana.
Stavba se dotyka pouze okrajové vzrostlé zelené, dojde ke kaceni dfevin - 4 ks. kefu s
mozZnosti pfesazeni. Je nutné dusledna ochrana téchto dfevin pfi stavebni ¢innosti.

B.6 Popis vlivii na zivotni prostiedi a jeho ochrana
Na stavbu budou pouzity pouze materidly a vyrobky s platnymi certifikaty. Dodavatel stavby
bude vZdy realizovat takové reseni, za které bude schopen poskytnout poZzadovanou garanci.
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Odpadni hmoty pfi provadéni stavby budou pribézné odstraniovany a likvidovany v souladu
se zakonem ¢. 185/2001Sb., o odpadech.

V objektu jsou uvazovani 64 uzivatelé. Domovni odpad bude shromazdovan ve dvou
nadobach na TDO o obsahu 140l umisténych na zpevnéné plosSe u objektu. Budou pravidelné
vyvazeny, predpokladana frekvence 1x tydné. Odpad bude ttfidén a

separovan do jednotlivych nadob na pfislusny odpad.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavkl na situovani a stavebni reseni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva

Civilni ochrana

Opatieni na vyuZiti stavby na ochranu obyvatelstva

Jedna se o stavebni Upravy dvoutridni zakladni Skoly a materské Skolky, kterou vyuziva 58
déti a Zakud a 6 ¢lenli pedagogického sboru. Vzhledem k velikosti objektu a poc¢tu uZivatelt
neni objekt posuzovan z hlediska pripadného zfizeni improvizovaného ukrytu.

Redeni zasad prevence zavainych havarii

Dle zdkona ¢. 59/2006 Sb. O prevenci zavaznych havarii.

Vzhledem k charakteru a vyuZiti stavby a jejimu umisténi neni nutné resit. Stavebnik
neplanuje skladovat ¢i pouzivat nebezpecné chemické latky nebo nebezpecné chemické
pripravky a ani v okoli nejsou znamy objekty nebo zafizeni, ve kterych se tyto nebezpecné
chemické latky nebo pfipravky skladuji ¢i pouzivaji.

Z vyse uvedenych didvodu neni tfeba fesit zasady prevence zavaznych havarii podle pfilohy €.
9 Vyhl. MMR ¢. 503/2006 Sb. o podrobné;jsi Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni.

Z6ny havarijniho planovani

Objekt se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

Dodavatel stavby zpracuje projekt organizace vystavby, ktery musi respektovat pozadavky
zadavatele a provoz skoly.

v Chodovicich , leden 2017 Vypracoval:Trnka Michal

Chodovice 101, 50801 Holovousy, Mobil: 732 199 231, e-mail: kupr@centrum.cz
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