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A     PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
a. Identifikační údaje 
 

Údaje o stavbě  

Stavba:    Škola Chodovice - Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní 

    vestavba 

Místo:     Základní a mateřská škola Chodovice, Chodovice 2,  

    508 01 Hořice                

Katastrální území:   k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214 

Stupeň PD:   Dokumentace pro změnu stavby před dokončením 

 

Údaje o žadateli 

Stavebník:   Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice,  

    IČ: 00 271 551  Zastoupen: Zlata Brádlová, starostka                   

Městský úřad:   Hořice  

Stavební úřad:   Hořice 

 

Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zodpovědný projektant stavby: Oldřich Trnka , Švajdlerova 1592 Hořice  

AT-obor pozemní stavby č. 0600076  IČO:10485333 

Zodpovědný proj. pož. bezp. řeš.: Karel Dvořák, Levitova 1519, PSČ 508 01 Hořice 

AT TH00 č. 0601431  IČO: 10485350 

Zodpov. proj. plynovod. přeložky: Martin Fejk , Horní Nemojov 368, 544 61 Nemojov  

AT  TE01 a TE02 č. 0601745   IČO: 27558533 

Zodpovědný proj.elektroinstakace.: Ing. Iva Kábrtová, Pecka 404 Pecka 50782 

AT IE02 č. 0600741  IČO: 40120139 

 

Datum:     leden 2017 

 
b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o   

majetkoprávních vztazích,  
Objekt školy, č.p. 2 na pozemku s par.č. 73, v sousedství kostela sv. Bartoloměje a původního 

hřbitovního okrsku, vznikl na místě původní fary v polovině 18.století, ve své historii prošel 

několika zásadními přestavbami, nejprve v roce 1878, později 1896. Poslední známé úpravy 

prodělal v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo rozšířeno a o patro nastaveno 

jeho severní křídlo a posléze v roce 1999, kdy došlo v souvislosti s plynofikací k přeměně 

topného systému a celkové úpravě hospodářského křídla budovy a z bývalé uhelny byla 

vybudována školní klubovna. Objekt školy dnes sestává ze tří nesourodých objektů, vnitřním 

uspořádáním propojených do jednoho funkčního celku. Původní, hlavní budova školy je 

dvoupodlažní s podkrovím, ve stavu z roku 1878, smíšené zdivo obvodové tl. 70 cm, vnitřní tl. 

60cm nesou dřevěné trámové stropy, severní, původně jednopodlažní křídlo, bylo 
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v sedmdesátých letech minulého století nově přestavěno na dvoupodlažní cihelnou stavbu 

s tl. stěn 45cm a betonovými stropy, a v devadesátých letech bylo přestavěno jednopodlažní 

křídlo kotelny se stěnami 30cm. Pozemek, jakož i budova školy jsou v majetku obce 

Holovousy.  

Prostor podkroví v objektu školy se zachoval v takřka původním stavu od doby svého vzniku, 

v roce 1878.  Poslední známé úpravy prodělal v sedmdesátých letech minulého století, kdy 

škola prošla generální rekonstrukcí, v půdním prostoru došlo pouze k úpravám nášlapné 

vrstvy podlahy a krov byl opatřen novou krytinou z azbestocementových šablon. Podkrovní 

prostor je dosud využíván jako půda, respektive sklad.  Projekt přetváří dnešní nevyužívanou 

půdu na prostor učebny jazyků se zázemím. 

 

c. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

V červnu 2013 bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v mateřské škole. 

V napojení na dopravní infrastrukturu nedochází při rekonstrukci ke změně. Z hlediska 

technické infrastruktury nedochází k významnému navýšení kapacit a objekt školy zůstává 

napojen na stávající kanalizační a vodovodní řad, plynovou kotelnu ústředního topení a TUV 

a rozvod elektrické energie.  Do veřejných částí přípojek není zasahováno, úpravy se 

odehrávají v rámci areálových vedení a vlastního objektu. 

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na provoz školy proveden.  Průzkum bude 

realizován v průběhu rekonstrukce školy, která by měla předcházet vlastní realizaci půdní 

vestavby.   

Půdní prostor bude napojen na stávající školní kanalizační a vodovodní řad, plynovou kotelnu 

ústředního topení a TUV a rozvod elektrické energie.  

 

d.    Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení a bude podána k vyjádření 

těmto institucím: 

- Obec Holovousy 

- Stavební úřad v  Hořicích 

- Odbor životního prostředí MÚ v Hořicích 

- Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje, pobočka Jičín  

- Hasičský záchranný sbor královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín 

 

e.    Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace na stavební úpravy byla zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho novelou 350/2012 Sb a s vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
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f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

Projekt zpracovává rekonstrukci stávající školní budovy a venkovního skladu, přístavbu šaten 

a samostatného venkovního bezbariérového WC, venkovní učebny s přístřeškem na kola a 

půdní vestavbu do podkrovního prostoru stávající školní budovy. Nedochází k žádné změně 

ve způsobu využití ani k navýšení kapacity.  Žádné podmínky pro rekonstrukci budovy nebyly 

vydány. 

 

g.   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná 
opatření v dotčeném území, 

Samotná stavba není podmíněna žádnou související investicí, či stavbou.  Souběžně s touto 

dokumentací je zpracovávána půdní vestavba a přístavba šaten. Jedná se o stavební akci, 

jejíž součástí je vybourání stávajícího provizorního schodiště na půdu a vybudování hlavního 

schodiště školního v místě zrušení stávajících šaten v 2.NP. Úpravy školy jsou navrženy tak, 

aby mohly probíhat v etapách, nejlépe v průběhu letních prázdnin a nenarušily tak její 

provoz.   

Převážná většina vnitřních rozvodů a instalací jsou napojeny a vedeny prostředím školní 

budovy, nové venkovní vedení kanalizace bude napojeno na stávající kanalizaci na pozemku 

investora. Projekt, který předpokládá rekonstrukci domovních rozvodů, jejichž realizace by 

měla předcházet, eventuelně probíhat současně s výstavbou podkroví. Projektem statiky 

předpokládané úpravy nové podlahy podkrovní učebny si vyžádají posílení stropu2.NP 

/podlahy 3.NP (podkroví). 

 

h.    Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
- Předpokládaný začátek výstavby:       06 / 2017 

- Předpokládané ukončení výstavby:    09 / 2017 

 

i.    Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše,  
- Hrubý odhad investičních nákladů     Kč 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ 

-Zastavěná plocha 436 m2 

-Užitná podlahová plocha - 736m2  (1.NP 298,41+2.NP 261,58+ půda176,34 - bez suterénu) 

-Plocha upravovaných učeben - 181,41m2 (1.NP 28,47+2.NP 50,00+ půda102,94) 

 

PŮDNÍ VESTAVBA 

- Užitná podlahová plocha - 121,1 m2 

 

PŘÍSTAVBA ŠATNY 

- Zastavěná plocha 42,51 m2 
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- Užitná podlahová plocha - 26,10 m2 

 

PŘÍSTAVBA VENKOVNÍHO BEZBARIÉR. WC 

- Zastavěná plocha 9,00 m2 

- Užitná podlahová plocha - 6,51 m2 

 

CELKEM 

-Zastavěná plocha 487,51 m2 

-Užitná podlahová plocha - 713,7 m2 (bez suterénu) 

 

 
OBJEKTY: 
 

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A VENKOVNÍ UČEBNU ŘEMESLNÝCH A RUKODĚLNÝCH OBORŮ 

- Zastavěná plocha 49,32 m2 

- Užitná podlahová plocha - 48,07 m2 

 

KABINET DIDAKTICKÝCH POTŘEB 

PRO UČEBNU ŘEMESLNÝCH A RUKODĚLNÝCH OBORŮ  

- Zastavěná plocha 58,95 m2 

- Užitná podlahová plocha - 4,95 m2 

 

j.     Přehled výchozích podkladů 
-  stavební požadavky investora 

-  PD pro stavební povolení a provedení stavby Škola Chodovice - Stavební úpravy ZŠ a MŠ 

Škola Chodovice – Půdní vestavba,  KAVA spol. s r.o, r.2013 

-  územní plán Holovousy , Ing. Arch. Alexandr Wagner, Ing. Martin Samohrd, 2010 

 

 

B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt školy, č.p. 2 na pozemku s par.č. 73, v sousedství kostela sv. Bartoloměje a původního 

hřbitovního okrsku, vznikl na místě původní fary v polovině 18.století, ve své historii prošel 

několika zásadními přestavbami, nejprve v roce 1878, později 1896. Poslední známé úpravy 

prodělal v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo rozšířeno a o patro nastaveno 

jeho severní křídlo a posléze v roce 1999, kdy došlo k přeměně vytápění školy v souvislosti 

s plynofikací k přeměně topného systému a celkové úpravě hospodářského křídla budovy a 

z bývalé uhelny byla vybudována školní klubovna. Objekt školy dnes sestává ze tří 

nesourodých objektů, vnitřním uspořádáním propojených do jednoho funkčního celku. 

Původní, hlavní budova školy je dvoupodlažní s podkrovím, ve stavu z roku 1878, smíšené 
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zdivo tl. 70 cm, nese dřevěné trámové stropy, severní, původně jednopodlažní křídlo, bylo 

v sedmdesátých letech minulého století nově přestavěno na dvoupodlažní cihelnou stavbu 

s tl. stěn 45cm a betonovými stropy, a v devadesátých letech bylo přestavěno jednopodlažní 

křídlo kotelny se stěnami 30cm.  

Řešený podkrovní prostor je součástí původní, hlavní dvoupodlažní budovy školy, ve stavu 

z roku 1878, zastřešené valbovou střechou. Systém krovu je vaznicový valbový se stojatou 

stolicí se vzpěrami a pásky.  

Prostor půdy je dnes přístupný strmým zalomeným ocelovým schodištěm, při severní stěně 

původní budovy, s nástupem z haly ve druhém podlaží.  Přístup do podkroví, respektive 

podesta, je výškově omezena probíhajícím vazným trámem.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Vzhledem k probíhajícímu provozu školní výuky nebylo možné provést sondy a další 

destruktivní průzkumy k jednotlivým konstrukcím. Průzkum byl proveden vizuálně a kromě 

několika poruch nosných trámů krovu nebyly zjištěny žádné statické poruchy. 

V prostorách mateřské školy bylo provedeno měření objemové aktivity radonu.  

V půdním prostoru dřevěná konstrukce vykazuje lokální napadení dřevokazným hmyzem, 

jehož rozsah neovlivňuje statickou únosnost prvků, stavebně historický průzkum stropní 

konstrukce nebyl s ohledem na provoz školy proveden, projekt vychází z předpokládaného 

průběhu. Průzkum bude realizován v průběhu stavebních úprav školy, která by měla 

předcházet vlastní realizaci půdní vestavby.   

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Projekt řeší dispoziční úpravy stávající budovy školy, ochranná ani bezpečnostní pásma dle 

platného územního plánu a výpisu z katastru nemovitostí v místě stavby nejsou známa. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 
Stávající budovy školy se nenachází v dosahu záplavového území.  Poddolování území není 

známo. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 

Stavební úpravy školy neovlivní okolní stavby a pozemky. Odehrává se celá na vlastním 

pozemku, odtokové poměry se nezmění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy školy s sebou nenesou výrazné požadavky na asanace a demolice, 

s výjimkou přístupového schodiště na půdu v objektu a s tím související vybourání části 

stropní konstrukce, a rozebrání stávající osinkocementové  krytiny a stávajícího přístřešku 

pro kola.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo lesa  
Stavba se nedotýká půdního fondu ani lesa, nevyžaduje tedy žádné, ani trvalé ani dočasné 

zábory obou.  

 

h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)   

Budova školy zůstává beze změn napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Do veřejných 

částí přípojek není zasahováno. Úpravy se odehrávají v rámci areálových vedení a vlastních 

objektů. 

Půdní prostor bude napojen na stávající školní kanalizační a vodovodní řad, plynovou kotelnu 

ústředního topení a TUV a rozvod elektrické energie.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavební úpravy školy a půdní vestavba, přístavba šaten a venkovní učebny s přístřeškem na 

kola, modernizace stávajícího skladu na kabinet venkovních didaktických potřeb pro učebnu 

řemeslných a rukodělných oborů a venkovního bezbariérového WC proběhnou v rámci jedné 

stavby. Jsou navrženy tak, aby mohly probíhat v relativně krátkých etapách, nejlépe 

v průběhu školních prázdnin.  

Změna stavby se dotýká přístaveb venkovních prostor v návaznosti na stávající budovu školy 

- nové šatny a bezbariérové WC, dále stavby krytého přístřešku na kola a venkovní kryté 

učebny řemeslných a rukodělných oborů (jeden objekt) a modernizace stávajícího skladu 

nářadí na kabinet venkovních didaktických potřeb pro učebnu řemeslných a rukodělných 

oborů. Součástí stavby bude modernizace zchátralého oplocení v celém rozsahu oplocení 

pozemku ZŠ. 

Stavební úpravy se týkají vstupního patra s halou, šatnou a soc. zázemím mateřské školky a 

dále družinou, prvního podlaží s třídami školy a sborovnou.  

Vestavba podkroví předpokládá zrušení stávajících schodů do půdy a vytvoření nového 

schodiště. Jejich realizace by měla předcházet, eventuelně probíhat současně s výstavbou 

podkroví. Projektem statiky předpokládané úpravy nové podlahy v podkroví si vyžádají 

posílení stropu 2.NP. Stavba podkroví předpokládá vytvoření nového  schodiště se třemi 

rameny. Veškeré vnitřní rozvody a instalace jsou napojeny a vedeny prostředím školní 

budovy. Na stavební úpravy budovy školy je zpracován projekt, který předpokládá 

rekonstrukci domovních rozvodů, jejichž realizace by měla předcházet, eventuelně probíhat 

současně s výstavbou podkroví.  

 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Budova školy dnes provozuje mateřskou školu s kapacitou 28 dětí, první stupeň základní 

školy, dvě třídy pro děti z pěti ročníků  (1.- 5. třída) s kapacitou 30 žáků. Úpravy ve škole mají 



 8

za cíl modernizaci a specifické zaměření jednotlivých učeben se zachováním stávajících 

kmenových učeben. Změny se také týkají dispozice a pohybu po budově s důrazem ne 

bezbariérový přístup do jak stávajících,  tak nových učeben a kabinetů. Zásadním novým 

prostředkem k zlepšení propojení prostor je výtah procházející celou výškou stavby vč. nové 

půdní vestavby učebny jazyků. Prostor podkroví je navržen jako prostor pro školní 

i mimoškolní zájmovou činnost dětí. Předpokládaná kapacita je uvažována maximálně 30 

osob. 

 

Mateřská škola - 28 dětí 

Základní škola - 30 žáků 

 

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Areál školy, bývalá fara, spolu s kostelem sv.Bartoloměje a hřbitovní terasou měřítkově a 

výškově dominuje obci a vytváří tak přirozené těžiště Chodovic. Stavební úpravy se 

odehrávají převážně uvnitř budovy školy, z části zasahují do hmotové kompozice tohoto 

okrsku. Cílem úprav je kultivace a scelení dosud nesourodých objemů školy, přistavovaných a 

upravovaných v sedmdesátých letech minulého století.  

Řešený prostor podkroví je součástí stávajícího objektu školy, nevztahuje se na něj tudíž 

územní regulace. Kompozice prostorového řešení vychází ze stávající konstrukce krovu, 

doplňuje valbovou střechu vikýři ze všech světových stran. Výška hřebene zůstává 

nedotčena. 

Prostor přístavby šaten  navazuje na současnou přístupovou komunikaci a hlavní vstup do 

objektu. Řešení vychází ze stávajícího tvaru stavby školy a navazuje na její tvar včetně 

valbové střechy.  

Přístavba bezbariérového WC v severní části budovy přirozeně navazuje na stávající stavbu a 

kopíruje stávající tvar včetně prodloužení zastřešení. 

Modernizace samostatného objektu venkovního skladu nářadí respektuje stávající umístění, 

tvar i výšku stavby, dotýká se vnitřních prostor a celkové modernizace. 

Nově navržený objekt přístřešku na kola a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů 

je navržen do místa původního přístřešku na kola a plynule navazuje na venkovní 

komunikační plochy uvnitř areálu školy. 

Navržená modernizace oplocení je navržena v celém rozsahu oplocení areálu školy včetně 

výměny vstupních bran a branek a jejich doplnění. 

 

 

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavební úpravy se odehrávají uvnitř stávající budovy školy složené ze tří nesourodých 

objemů, původní budovy z poloviny osmnáctého století, přestavěné na školu na konci 
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devatenáctého století, dvoupodlažní přístavby upravené v sedmdesátých letech minulého 

století dvacátého a její jednopodlažní přístavby kotelny a klubovny.  

Úpravy ve škole mají za cíl bezbariérově propojit dispozice, provoz a pohyb po budově, 

vytvořit ze stávajících prostor specifické učebny a přidat prostor učebny jazyků do dnešní 

nevyužívané půdy. 

Tvarové řešení půdního prostoru vychází ze stávající konstrukce krovu, která zůstává v 

převážné míře zachována. V severní části střechy nad hlavní budovou je navržen valbový 

vikýř spojující nástupní prostor z nového schodiště. 

V jižní straně střechy je navržen pultový vikýř, zakončený čelním a bočními trojúhelníkovými 

okny s výhledem nad obec, v západní a východní části střechy pultový vikýř s čelním oknem. 

Vikýř, jakož i celá střecha je zateplen mezikrokevní a podkrokevní izolací a střecha je pokryta 

novou krytinou z plechové krytiny na falcování. Interiér podkrovního prostoru pracuje s 

pohledovými prvky krovu, v kontrastu s podhledem z protipožárního sádrokartonu pod 

krokvemi. Podlaha v učebně a hale bude dřevěná, schodiště ocelové černé a Tahokov se 

skleněnými prvky, v bezbariérovém WC pak keramická dlažba. 

Prostor přístavby šaten se tvarově přizpůsobuje hlavnímu celku - objektu školy včetně 

zastřešení valbovou střechou, kopíruje fasádní prvky na stávajícím objektu jak tvarově tak 

barevně.  

Přístavba bezbariérového WC naváže na stávající stavbu a kopíruje stávající tvar včetně 

prodloužení zastřešení s protažením atiky ploché střechy, kopíruje fasádní prvky na 

stávajícím objektu jak tvarově tak barevně.  

Modernizace objektu venkovního skladu nářadí respektuje stávající umístění, tvar i výšku 

stavby, dotýká se vnitřních prostor, fasády a střechy, které se materiálově a barevně sjednotí 

s hlavní budovou školy. 

Nově navržený objekt přístřešku na kola a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů 

je navržen jako vzdušná stavba na dřevěné skeletové konstrukci zastřešená prosklenou 

střechou na laťování. Dělící konstrukce mezi kolárnou a plochou učebny zděná, výška do 

úrovně 2,1 m s průhledem pod střechou. 

Navržená modernizace oplocení spočívá v odstranění polámaných betonových sloupků a 

zchátralé výplně z pletiva. Nové oplocení je navrženo ze stavebnicového systému z 

podhrabových betonových desek, ocelových sloupků po 3,0 m a výplně drátové svislé 

pozinkované s profilováním. Výška oplocení 1,3 m. 

 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení 
V 1.NP a venkovním prostoru bude rozdělen hlavní vstup do budovy na samostatný vstup 

přes novou přístavbu šaten pro mateřskou školku i školu a samostatný vstup z krytého 

závětří pro návštěvníky školy, navazující filtr bude vytvořen novou rámovou prosklenou 

příčkou s novými dveřmi pro umožnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Do objektu je navržen průchozí výtah od 1.NP do 3.NP - podkroví. 
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Přeorganizována jsou hygienická zázemí v obou patrech včetně vybudování bezbariérových 

WC na každé podlaží + bezbariérové WC samostatně přístupné z venkovních prostor bez 

nutnosti vstupu do prostor školy a školky.  

Prostor současné družiny je navržen pro úpravu na učebnu řemeslných a rukodělných oborů, 

vytváří se samostatný vstup z venkovních prostor přes filtr s WC. Venkovní vnitřní 

komunikací na tyto prostory navazuje navržený krytý prostor pro učebnu řemeslných a 

rukodělných oborů, který bude využíván zejména v jarním a letním/ podzimním období 

výuky. Modernizací samostatného objektu venkovního skladu nářadí dojde k vytvoření  

kabinetu venkovních didaktických potřeb pro učebnu řemeslných a rukodělných oborů se 

zázemím pro učebnu řemeslných a rukodělných oborů.  

Prostory učeben mateřské školy, jídelny vč. kuchyně a kotelny zůstávají beze změn, prostor 

jídelny se výměnou dveří zpřístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Požární hledisko si vyžádalo výměnu a doplnění dveří  včetně doplnění vedlejšího vstupu, 

respektive únikových dveří a schodiště z herny školky do prostoru hřiště.  

 

V 2.NP využije po úpravách stávající prostor tělocvičny na učebnu přírodních věd a 

technických oborů s atypickým uspořádáním nábytku - nástěnné zavěšení sklopných stolů. 

Zrušením šaten dojde k vytvoření prostoru pro nové schodiště do podkroví a nového 

kabinetu pro související učebnu. Dojde k propojení učebny s dalším kabinetem navazujícím 

na nově oddělený prostor serverovny. 

Do prostoru pod 2. schodišťovým ramenem je navržena úklidová místnost. 

V rámci PBŘ a bezbariérového propojení školy dojde k výměně stávajících otvorů do 

kmenových a upravené učebny, dále stávajících  a nových kabinetů. 

Prostory kmenových učeben školy zůstávají beze změn. 

 

V 3.NP nový prostor po půdní vestavbě vytvoří učebnu jazyků a prostor pro družinu, 

přístupný novým troj ramenným schodištěm z haly 2.NP a  výtahovou šachtou. Prostor 

chodby doplňuje bezbariérové WC. Schodiště s chodbou je nově prosvětleno a větráno okny 

v novém vikýři střechy. Z chodby navazuje dveřmi s požární odolností a bočním světlíkem 

vlastní učebna. Prostor je větrán a osvětlen okny v čele a bocích středního vikýře z jižní 

strany a čelními okny vikýřů z východní a západní strany. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Prostory pro školu v 1.NP jsou řešeny bezbariérově, je zřízena výtahová šachta s výtahem, v 

návaznosti na prostory školky bezbariérové WC, dveře do jídelny se nahradí novými min. š. 

900 mm. Venkovní prostor doplní přístavba bezbariérového WC s vstupním filtrem. 

V 2.NP je navrženo bezbariérové WC, průchozí výtah, výměna všech stávajících dveří, jak do 

kmenových, tak do odborné učebny a souvisejících kabinetů za dveře min. š. 900 mm. 

Přístup do podkroví je řešen novým schodištěm a výtahovou šachtou. Chodbu podkroví 

doplňuje bezbariérové WC.  
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B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
Únikové schodiště z mateřské školy na hřiště bude vybaveno zábradlím odpovídajícím 

příslušným normám. 

Schodiště z 2.NP do podkroví bude vybaveno zábradlím odpovídajícím příslušným normám. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou řešeny v souladu s hygienickými i bezpečnostními normami. 

 

U půdní vestavby dochází v  místě valeb ke snížení podchozí výšky, přístupová cesta a prvky 

krovu v centrálním prostoru mají výšku dostatečnou (min. 2,26m). 

Okna schodiště a ve vikýřích budou zasklena bezpečnostním sklem (např. Connex) a členěna 

vodorovným poutcem ve výšce 1,10 m nad podlahou podkroví, spodní část oken nebude 

vybavena kličkami pro otevírání, pouze pro potřebu údržby zaměstnance školy. Alternativou 

zabezpečení je opatření vnitřním zábradlím s madlem ve výšce 1,10m. 

 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Obvodové stěny hlavní budovy ze smíšeného zdiva mají tloušťku 700mm, vnitřní nosné stěny 

pak 600mm. Stropy jsou dřevěné dvojité, s omítkou na rákosu. Dveřní a okenní otvory 

v původních pozicích jsou zaklenuty z cihel plných, otvory v nových polohách, vzešlých 

z přestavby v roce 1970 mají nadpraží tvořené železobetonovými překlady. V přístavbě jsou 

stěny z cihel plných o tloušťce 450mm, stropy průvlaky a nadpraží jsou železobetonové 

monolitické. Nadpraží je součástí věnce, železobetonové stropy jsou pnuté na kratší rozpon 

místnosti. Nenosné příčky v objektu jsou vesměs zděné z cihel plných. Výplně otvorů 

pocházejí rovněž ze sedmdesátých let minulého století.  

 

Projekt předpokládá výměnu výplňových konstrukcí za nové v souvisejících upravovaných 

učebnách a kabinetech, s parametry, odpovídajícími současným stavebně-fyzikálním 

požadavkům. Stěny nové přístavby šaten a WC jsou z keramických tvarovek (např. 

odpovídající kvalitou a parametry POROTHERM 40 EKO+ Profi Dryfix) tl.400 mm, doplněná 

stropní konstrukce nad 2.NP je navržena jako keramicko-betonový strop. 

Nové nosné stěny kolem výtahové šachty budou provedeny z keramických tvarovek (např. 

POROTHERM CB) tl. 250 mm jakož i dozdívky budou provedeny z cihel plných. 

Nové nenosné stěny z pórobetonových příčkovek (např.YTONG ) a sádrokartonové. 

 

Projekt předpokládá zachování převážné většiny prvků vaznicového krovu, nové podpory 

před odstraněním sloupků budou vytvořeny ocelovými průvlaky. V severní části střechy nad 

hlavní budovou je navržen valbový vikýř spojující nástupní prostor z nového schodiště. Tento 

prostor bude oddělen od k.ce krovu mezistropem z ocelových nosníků zaklopených 

trapézovými plechy v. vlny 50 mm a zabetonováním tl. 50 mm. V jižní straně střechy je 

navržen pultový vikýř, zakončený čelním a bočními trojúhelníkovými okny, v západní a 
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východní části střechy pultový vikýř s čelním oknem. Vikýře budou provedeny jako tesařská 

opláštěná konstrukce.   

Nová nášlapná vrstva podlahy včetně roznášecího podkladu je řešena nad úrovní stávajících 

vazných trámů. Konstrukce podlahy nad stropem 2.NP je vytvořena novými trámy uloženými 

na obvodové a střední nosné zdi, těsně pod úrovní stávajících vazných trámů, které zároveň 

posilují konstrukci vazby krovu a jsou uloženy nezávisle na k.ci stropu 2.NP.  

Vikýře, jakož i celá střecha bude izolována mezikrokevní a podkrokevní izolací a opatřena 

plechovou krytinou. Prvky krovu se pohledově uplatňují v interiéru (sloupky, vaznice, pásky, 

vzpěry), podhledy střechy jakož i stěny a podhledy vikýřů budou z protipožárního 

sádrokartonu.  

 

Prostor přístavby šaten navržen jako jednotraktový zděný na základových pasech, zastřešení 

valbovou střechou na tesařské vázané konstrukci s plechovou krytinou. 

Přístavba bezbariérového WC jako jednotraktová zděná na základových pasech, zastřešení 

plochou střechou dvouplášťovou odvětranou s plechovou krytinou. 

Modernizace objektu venkovního skladu nahradí stávající vlnitou azbestocementovou 

krytinu plechovou krytinou. 

Objekt přístřešku na kola a venkovní učebny řemeslných a rukodělných oborů jako stavba na 

dřevěné skeletové konstrukci zastřešená prosklenou střechou na laťování.  

 

c)mechanická odolnost a stabilita (viz samostatná část D. 1.2.) 

V případě bourání nových otvorů budou zbylé pilíře menší šířky než 600 mm vybourány a 

nově přezděny z cihel plných, průvlak mezi šatnami a filtrem je vynášen novým pilířem 

700/400, založených na stávajícím základu (provést sondu!!!). Vyzdívky původních otvorů 

budou vyzděny z cihel plných  na MVC, se zasekáním do kapes. 

Nově navrhované průvlaky nad novými nebo zvětšovanými otvory v nosných stěnách 1.NP 

budou řešeny vkládáním ocelových profilů I, délka uložení zhlaví průvlaků do dozdívané 

stěny či pilíře je min. 300mm. 

U nových okenních a dveřních otvorů v přístavbách budou osazeny nové prefabrikované 

překlady (např. POROTHERM)  a ŽB RZP a proveden nový ŽB věnec. 

V  SV části půdního prostoru bude stávající vazný trám nahrazen novým stahujícím prvkem z 
vrchního líce krajních vaznic stávající římsy, nové podpory před odstraněním sloupků budou 
vytvořeny ocelovými průvlaky.  
Stěny nových vikýřů budou provedeny jako dřevěná tesařská opláštěná konstrukce. 

Na krajní sloupky, čepované do vazného trámu, krokví nebo nové výměny budou nasazeny 

vodorovné vaznicové průvlaky. Na tyto průvlaky a na stávající vaznice budou osazeny stropní 

krovy vikýřů orientované ve směru a spádu daného vikýře.  

Nově bude řešena podlaha podkroví. Konstrukce podlahy je vytvořena novými trámy 

uloženými na obvodové a střední nosné zdi, těsně pod úrovní stávajících vazných trámů, 

které zároveň posilují konstrukci vazby krovu a jsou uloženy nezávisle na k.ci stropu 2.NP. Z 

boku vazných trámů a výměn budou přichyceny lišty, na trámy a lišty budou přímo 
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osazovány podlahové nosníky z fošen vzájemně zavětrované pomocí kříže z latí. Horní 

úroveň fošnových nosníků bude zarovnána do jedné 

roviny s horní hranou vazných trámů a výměn. Navazující skladba podlahy viz část D.1.1. 

 
 
 
v Chodovicích , leden 2017                                                      Vypracoval:Trnka Michal 
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